
工事設計書（第１号様式）

令和６年度　長田園第１０４０号

工  事  名　  　林道支線日の裏線舗装修繕工事
工事場所　　　長浜市木之本町金居原

一　　金 設計金額 ￥
)

土工
　路肩盛土 3 ｍ3
舗装準備工
　不陸整正 586.5 ｍ2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　表層 586.5 ｍ2

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

金　　　額

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ



（当初）

金抜設計書(参考

長浜市

( 1/ 14)

令和６年度

林道支線日の裏線舗装修繕工事

長田園第１０４０号



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

林道支線日の裏線舗装修繕工事

長浜市木之本町金居原

長田園第１０４０号

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区（木之本）

令和６年３月

令和６年６月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 1/ 2)

( 2/ 14)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号

( 3/ 14)

金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

【森林土木工事】

舗装工事

計上する

35%を超え40%以下

4週8休以上

0.00％

しない

補正なし

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 1/ 3)
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事業名

1 工事価格

2 ・工事原価

3 ・・直接工事費

4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

5 ・・間接工事費

6 ・・・共通仮設費

7 ・・・・共通仮設費（率計上）

8 ・・・現場管理費

9 ・一般管理費等

10 処分費等（直接工事費の内数）

11 処分費等(率対象外)

12 純工事費

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 2/ 3)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

％

％

％

式

式

式

単位数 量

( 5/ 14)



事業名

13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 3/ 3)

備 考

％

単位数 量

( 6/ 14)



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・舗装工

・・土工

・・・ 土工

・・撤去工

・・・ 撤去工

・・舗装準備工

・・・ 舗装準備工

・・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

・・・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

工 種 名 称 金 額

直接工事費(諸経費対象)内訳表

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量
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事業名

直接工事費(諸経費対象)

・舗装工

・・土工

・・・ 土工

路肩盛土

・・撤去工

・・・ 撤去工

SP 舗装版切断 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

ダンプトラック運搬

4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,20.5km,バックホウ 山積0.45m3

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

・・舗装準備工

・・・ 舗装準備工

不陸整正

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 6号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 4号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 1/ 2)

備 考

式

式

式

m3

式

式

ｍ

㎡

m3

m3

式

式

㎡

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

1.000

32.000

634.000

32.000

32.000

1.000

1.000

586.500

数 量

合 計

合 計

T00002

SPX178

SPX177

SPB801

S02123

SPX159

( 8/ 14)



事業名

・・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

・・・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

SP 表層(車道・路肩部) 森林

1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,密粒度アスコン,あ

り

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 5号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 2/ 2)

備 考

式

式

㎡

単位 単 価

1.000

1.000

586.500

数 量

合 計

合 計

SPX162

( 9/ 14)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

ダンプトラック運搬

ダンプトラック運搬

4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,20.5km,バックホウ 山積0.

45m3

1)車種区分

2)土質区分

3)積載土量(q)

4)片道運搬距離(L)

5)積込機械区分

6)運搬状況区分

7)路面条件区分

運転手（一般）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 1/ 4)

備 考

m3

m3

m3

人

単位 単 価

1.000

0.170

数 量

S02123

P52003

SPB801

R01022

コード

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 時間

アスファルトコンクリート廃材

4ｔ車

アスファルト・コンクリート塊

1.700m3

20.500km

バックホウ 山積0.45m3

上記以外の運搬

路面条件 良好

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

SP 路体(築堤)盛土 森林

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

不陸整正

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

算出数量

0.800 m3

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 2/ 4)

備 考

Ｌ

時間

時間

m3

m3

m3

㎡

単位 単 価

5.400

1.000

1.000

数 量

P34029

M03002

W14002

SPX004

SPX159

コード

合 計

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

2.5m未満

-

-

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0
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事業名

1)施工区分

2)全仕上り厚

3)材料

4)長期割引単価区分

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

SP 表層(車道・路肩部) 森林

SP 表層(車道・路肩部) 森林

1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,密粒度アス

コン,あり

1)平均幅員

2)材料

3)瀝青材料種類

4)1層当り平均仕上り厚

5)材料選択用アスファルト混合物規格

6)長期割引単価区分

7)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕 森林

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 3/ 4)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX162

SPX177

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1層施工

30.000mm

粒度調整砕石 M-30

あり

0分

1.4m以上3.0m以下

密粒度アスコン

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

50.000mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

あり

0分

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

SP 舗装版破砕 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

8)普通作業員(山林砂防工)

9)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 舗装版切断 森林

SP 舗装版切断 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 4/ 4)

備 考

㎡

ｍ

ｍ

単位 単 価数 量

SPX178

コード

単 価

単 価

1.000 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

あり

普通作業員

0分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

路肩盛土

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m未満,-,-,あり

再生クラッシャラン

RC-30 30～0mm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 3号

算出数量

1.000 m3

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道支線日の裏線舗装修繕工事工事名

( 1/ 1)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.110

数 量

T00002

SPX004

J03119

コード

合 計

単 価

1.000 m3

( 14/ 14)


