

【参考資料】積算条件等明示書（一般管理費算出用）

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
一般管理費等		

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		令和6年度 長都計第10471号
工事名		神照運動公園第3期造成工事
施工箇所		長浜市神照町
単価適用年月		2025年 2月20日
歩掛適用年月		2025年 2月20日
施工地区		長浜土木事務所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	なし
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		神照運動公園第3期造成工事（旧高月中工区）
施工箇所		
単価適用年月		2025年 2月20日
歩掛適用年月		2025年 2月20日
施工地区		長浜土木事務所 木之本支所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所 木之本支所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし

その他積算条件等

1. 見積り単価・特別調査単価については、別紙一覧表を参照。

2. 歩掛

コンクリート階段「ノンスリップタイル」の設置適用歩掛について
令和5年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編共通工 平石張工の【舗装・床掘 方形石】を準用している。

コンクリート階段「溶接金網設置工」の適用歩掛について
令和4年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編コンクリート工 溶接金網設置工の【溶接金網設置歩掛】を準用している。

フェンス設置について
フェンス設置は防護柵(横断・転落防止柵)設置工を準用している。

土舗装について
土舗装は「改訂2版 造園修景積算の手引」の歩掛「砂利舗装(厚10cm)」を準用している。

安定処理の適用歩掛について
平成25年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編共通工 安定処理工(バックホウ混合)を準用している。

安定処理工(バックホウ混合)		100m2当たり
土木一般世話役		0.56 人
普通作業員		1.67 人
生石灰	フレコン	15.08 t
バックホウ運転(クレーン仕様)	排出ガス対策型(第1次基準値) クローラ型 クレーン機能付2.9t吊 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.56 日
諸雑費(まるめ)		1.0 式

バックホウ(クローラ型)運転		運転1.0日当り
運転手(特殊)		1.0 人
軽油		45.0 L
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	排出ガス型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	1.27供用日
諸雑費(まるめ)		1.0 式

電気設備工の適用歩掛について
令和6年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書(電気通信編)を使用している。

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号			
			1	2	3	4
可変勾配側溝用集水桝	500*500 H=675 グレーチング(細目・ボルト固定)	個	125,500	128,900	154,700	
可変勾配側溝用集水桝	300*300 H=560 グレーチング(細目・開閉)	個	64,700	66,800	70,800	
可変勾配側溝用集水桝	300*300 H=760 グレーチング(細目・開閉)	個	68,000	63,480	70,200	73,500

・採用単価は上記記載金額の平均値とします。

2. 物価資料等から採用する単価一覧

名称	規格	摘要	物価資料	
メッシュフェンス	UN50シリーズ H1500		建設物価2月P.530(全国)	積算資料2月P.640(全国)
インターロッキングブロック	(控除) 標準品 厚6cm		建設物価2月P.273(大津)	積算資料2月P.399(大津)
埋設標識シート	150*50 2.0倍		建設物価2月P.629(全国)	積算資料2月P.752(全国)
ハンドホール(H1-9)	600*600*900		建設物価2月P.647(関東)	積算資料2月P.749(関東)
ハンドホール(H2-9)	900*900*900		建設物価2月P.647(関東)	積算資料2月P.749(関東)
鋳鉄蓋(マイナス計上)	R2K-60 Φ600		建設物価2月P.647(関東)	積算資料2月P.749(関東)
鋳鉄蓋	R8K-60 Φ600		建設物価2月P.647(関東)	積算資料2月P.749(関東)
FEP(波付硬質ポリエチレン管)	30mm		建設物価2月P.574(近畿)	積算資料2月P.690(大阪)
酸素管	Φ150 DOHタイプ		建設物価2月P.439(近畿)	
酸素管キャップ	先端保護材 DOキャップ		建設物価2月P.439(近畿)	
生石灰	土壌安定処理 フレコン		建設物価2月P.374(大阪)	積算資料2月P.527(大阪)
敷鉄板賃料	鋼板22*1524*3048(90日以内)		建設物価2月P.815(近畿)	積算資料2月P.290(近畿)
土の含水比試験	1試料3個		建設物価2月P.869(全国)	積算資料2月P.914(全国)
締め固めた土のコーン指数	1試料4供試体		建設物価2月P.869(全国)	積算資料2月P.914(全国)