
印刷管理ＩＤ：4b6d6b7a

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、業務を完了するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

業務番号

業務名 道河委第15号
橋梁(益田橋他)補修詳細設計業務委託

施工位置 長浜市益田町他

適用基準等

単価適用基準日   : 令和04年05月13日

歩掛適用基準日 : 令和04年05月13日

諸経費適用基準日 : 令和04年05月13日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし
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 その他積算条件等

　１．見積により決定した歩掛

橋梁設計歩掛ー益田橋ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.600 1.270 1.480 1.100
設計図 1.000 2.512 4.486 4.826

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.370
照査 0.820 0.770 0.800

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390

橋梁設計歩掛ー無名橋（1043）ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.490 1.160 1.430 1.100
設計図 0.890 2.414 4.216 4.266

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.310
照査 0.720 0.770 0.800

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390

橋梁設計歩掛ー三田7号橋ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.490 1.160 1.430 1.100
設計図 0.890 2.306 4.048 4.033

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.370
照査 0.720 0.770 0.800

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390

橋梁設計歩掛ー無名橋（3018）ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.490 1.160 1.430 1.100
設計図 0.890 2.306 4.048 4.073

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.310
照査 0.720 0.770 0.800

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390 0.815

4.580
2.020

技術員 備考
（人）

0.150

0.815

（1式当たり）

0.150
4.380
2.030

（1式当たり）
技術員 備考
（人）

2.020

0.815

（人）
0.150
4.725

0.815

（1式当たり）
技術員 備考

技術員 備考
（1式当たり）

5.180
2.030

（人）
0.150



　

 その他積算条件等

橋梁設計歩掛ー無名橋（3025）ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.570 1.270 1.430 1.100
設計図 0.890 2.332 4.322 5.634

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.520
照査 0.720 0.820 0.950

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390

橋梁設計歩掛ー無名橋（3029）ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.570 1.270 1.430 1.100
設計図 0.890 2.340 4.334 5.549

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.520
照査 0.720 0.820 0.950

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390

橋梁設計歩掛ー須賀谷3号橋ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.490 1.160 1.430 1.100
設計図 0.890 2.306 4.048 4.023

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.310
照査 0.720 0.770 0.800

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390

橋梁設計歩掛ー野田橋ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.490 1.160 1.430 1.100
設計図 0.890 2.156 3.988 3.558

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.260
照査 0.720 0.770 0.800

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390

1.920

0.815

（人）
0.150
3.860

0.815

（1式当たり）
技術員 備考

4.580
2.020

技術員 備考
（人）

0.150

0.815

（1式当たり）

0.150
5.860
2.330

（1式当たり）
技術員 備考
（人）

2.330

0.815

（人）
0.150
5.910

（1式当たり）
技術員 備考



　

 その他積算条件等

橋梁設計歩掛ー八島2号橋ー橋梁詳細設計
主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

（人） （人） （人） （人）
設計計画 0.490 1.160 1.430 1.100
設計図 0.890 2.330 4.150 4.255

概算工事費算出 0.050 0.360 0.600 1.260
照査 0.720 0.770 0.800

報告書作成 0.330 0.400 0.880 1.390 0.815

0.150
4.540
1.920

（1式当たり）
技術員 備考
（人）



　
 その他積算条件等

　２．見積によって決定した単価
（単位：円）

1 2 3 4 6 7 8 9
中性化試験 試料 10,000 10,000 10,000 11,000
塩化物含有量試験 試料 20,000 18,000 18,000 16,500
RCﾚｰﾀﾞｰ 箇所 10,000 10,000 14,500 15,000
一軸圧縮試験 試料 10,000 7,000 7,000 7,500 12,000 11,000 10,000 11,000
はつり試験 箇所 26,000 30,000 31,000 25,000 30,000 32,000 33,000 36,000
ｺｱ採取試験 復旧含む 箇所 20,000 18,000 25,000 21,000 18,000 28,000 23,000 25,000

7,500
25,000
25,000

20,600

単位
5

名称 仕様・規格 備考
見積番号



　

 その他積算条件等

３．歩掛の選定方法について

・見積り徴収した結果の異常値を排除し、採用可能と判断した見積りの歩掛の平均値を採用している。

・異常値の判定方法は設計業務等標準積算基準書（参考資料）　（滋賀県土木交通部）のとおり算定している。

・各工種の平均値は、設計業務等標準積算基準書（参考資料）　（滋賀県土木交通部）のとおり算定している。

４．各工種の員数等について

・現地踏査は橋梁詳細設計の現地踏査の歩掛のとおり算定している。

・橋梁定期点検業務については、道路橋定期点検業務積算資料(暫定版)　令和２年３月　(滋賀県土木交通部)　のとおり算定している。
　　

・橋梁定期点検業務の打合せ協議については、中間1回のみを計上している。

・旅費交通費について、橋梁詳細設計(土木設計業務)と橋梁定期点検(調査、計画業務)のそれぞれの直接人件費にて率計上している。

・詳細調査の項目については、特記仕様書に記載のとおり。

・詳細調査の内、含有量試験・溶出試験・前処理費（溶出液作成料）については、諸経費込みの単価を採用しているため、一般管理費等の算出において
対象外としている。

・橋梁詳細設計の電子成果品作成費については、橋梁詳細設計分を設計業務等標準積算基準書（参考資料）　（滋賀県土木交通部）のとおり算定している。


