本工事数量総括表

印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名	長下施工第10号 木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管路		式		1		
管きょ工（開削）		式		1		
管路土工		式		1		
管路掘削		式		1		
管路埋戻		式		1		
発生土処理	現場～仮置き～現場	式		1		
発生土処理	現場～仮置き～処分地	式		1		
管布設工		式		1		
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	リブ管　φ200	m		13		
管基礎工		式		1		
砕石基礎	RC-30　t=40.6cm	m		13		
管路土留工		式		1		
ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深=3.010～3.300m　リブ管用	式		1		
ｱﾙﾐ矢板賃料	取付管分含む	式		1		
軽量金属支保材賃料		式		1		
開削水替工		式		1		
開削水替	作業時排水	式		1		
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-25(φ600)　平均マンホール深 H=3.072m	箇所		1		

長浜市

本工事数量総括表

印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名	長下施工第10号 木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
取付管およびます工		式		1		
管路土工		式		1		
管路掘削		式		1		
管路埋戻		式		1		
発生土処理	現場～仮置き～現場	式		1		
発生土処理	現場～仮置き～処分地	式		1		
管路土留工		式		1		
ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深=3.010～3.300m　リブ管用	式		1		
軽量金属支保材賃料		式		1		
ます設置工		式		1		
ます	1号　平均桝深　H=2.900m	箇所		1		
取付管布設工		式		1		
取付管	VU管　φ150　短管、ゴム輪（施工規模　５箇所未満）	m		1		
付帯工		式		1		
舗装版破砕工		式		1		
舗装版切断	アスファルト　t≦15cm	m		37		
舗装版破砕	アスファルト　t≦10cm	m2		19		
殻処分	アスファルト　L=17.3km　処分費含む	m3		0.9		
舗装仮復旧工		式		1		
下層路盤	RC-30､t=100mm	m2		19		

長浜市

本工事数量総括表

印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名	長下施工第10号 木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上層路盤	M-30、t=120mm	m2		19		
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、t=30mm	m2		19		
管きょ工（小口径推進）		式		1		
小口径泥土圧推進工		式		1		
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧)	No.12→No.13（圧送排土、HPφ250）	m		137.15		
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧)	No.14→No.13（圧送排土、HPφ250）	m		137.15		
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧)	No.14→No.15（圧送排土、HPφ250）	m		135.15		
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧)	No.16→No.15（圧送排土、HPφ250）	m		46.15		
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧)	a-3-1-1→No.15（圧送排土、HPφ250）	m		14.15		
発生土処理	L=17.3km	式		1		
立坑内管布設工		式		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ250(管材は小口径泥土圧推進工にて計上)	m		4.25		
仮設備工(小口径)		式		1		
坑口(小口径)	発進・到達	式		1		
鏡切り	小型立坑（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ）	式		1		
鏡切り	小型立坑（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ）開削部	式		1		
推進設備等設置撤去		式		1		
推進設備等据換え		式		1		
支圧壁		式		1		
先導体組立・整備	（半管）	回		4		

長浜市

本工事数量総括表

印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名	長下施工第10号 木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）	当初設計書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
推進水替工		式		1		
推進用水替		式		1		
補助地盤改良工		式		1		
薬液注入	No.12発進（上流）	式		1		
薬液注入	No.13到達（下流）	式		1		
薬液注入	No.13到達（上流）	式		1		
薬液注入	No.14発進（下流）	式		1		
薬液注入	No.14発進（上流）	式		1		
薬液注入	No.15到達（下流）	式		1		
薬液注入	No.15到達（上流北）	式		1		
薬液注入	No.15到達（上流西）	式		1		
薬液注入	No.16発進（下流）	式		1		
薬液注入	a-3-1-1発進（下流）	式		1		
注入設備据付・解体		現場		1		
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ		箇所		6		
立坑工		式		1		
管路土工		式		1		
管路埋戻	ｸﾞﾗｳﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	式		1		

長浜市

本工事数量総括表

印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名	長下施工第10号 木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）	当初設計書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管路埋戻	流用土	式		1		
発生土処理	現場～仮置き～現場	式		1		
発生土処理	現場～処分地	式		1		
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工		式		1		
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ撤去	No.12　φ2000	式		1		
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	No.14　φ2000	式		1		
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	No.16　φ2000	式		1		
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	a-3-1-1　φ2000	式		1		
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	No.13　φ1500	式		1		
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削	No.15　φ1500	式		1		
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	φ2000	式		1		
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	φ1500	式		1		
圧入掘削設備	φ2000	式		1		
圧入掘削設備	φ1500	式		1		
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置		式		1		
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等		式		1		
立坑水替		式		1		
泥水運搬処理		式		1		
現場発生品運搬	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1	回		3		
路面覆工		式		1		

長浜市

本工事数量総括表

印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名	長下施工第10号 木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
覆工板	No.12(既)　φ2000	枚		1		
覆工板	No.13→No.15　φ1500	枚		1		
覆工板	No.14→a-3-1-1　φ2000	枚		1		
覆工板	No.16　φ2000	枚		1		
付帯工		式		1		
舗装版破砕工		式		1		
舗装版切断	アスファルト　t≦15cm	m		33		
舗装版破砕	アスファルト　t≦10cm	m2		16		
殻処分	アスファルト　L=17.3km　処分費含む	m3		0.7		
舗装仮復旧工		式		1		
下層路盤	RC-30、t=100mm	m2		17		
上層路盤	M-30、t=120mm	m2		14		
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、t=30mm	m2		17		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(積上)		式		1		
運搬費		式		1		

長浜市

本工事数量総括表

印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名	長下施工第10号 木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）	当初設計書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
事業損失防止施設費		式		1		
技術管理費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		

長浜市