
高月第３排水区

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
構造物撤去工
構造物取壊し工

　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 別紙図面より 3.0 3 ｍ

　舗装版破砕 小規模 別紙数量計算書より 98.3 98 m2

　殻運搬 小規模 =98.3*0.05 4.9 5 m3

　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 4.9 5 m3
排水構造物工
作業土工

一次掘削
　床堀り 土砂　小規模 別紙数量計算書より 44.5 40 m3

二次掘削
　床堀り 土砂　 別紙数量計算書より 111.3 110 m3

二次掘削後
　基面整正 別紙数量計算書より 62.2 62 m2

　埋戻し 埋戻A　W＜1.0　現場制約あり 別紙数量計算書より 12.8 10 m3

　埋戻し 埋戻B　1.0≦W＜4.0 別紙数量計算書より 59.5 60 m3

残土処理工
土砂

　土砂等運搬 現場→仮置場 =44.5+111.3 155.8 160 m3
土砂

　土砂等運搬 仮置場→現場 =12.8+59.5 72.3 70 m3
土砂

　土砂等運搬 仮置場→処分地 =155.8-72.3 83.5 80 m3
土砂

　残土等処分 =155.8-72.3 83.5 80 m3
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　部材敷設工 標準 別紙図面より 28.9 29 ｍ

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式
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　部材敷設工 屈折部 別紙図面より 3.0 3 ｍ

　2次製品BOX資材費 ﾎﾞｯｸｽﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ横引き工法用 1.0 1 式

　基礎工 31.94 31.9 32 ｍ

　レール設置工 標準 =31.94-3.02 28.9 29 ｍ

　レール設置工 幅広 3.02 3.0 3 ｍ

　底版モルタル工 =0.029*31.94 0.9 0.9 m3

　ウィンチ設置撤去 1.0 1 箇所

管路土留工

　ｱﾙﾐ矢板土留 31.9 32 ｍ

　アルミ矢板賃料 30m分 1.0 1 式

　軽量金属支保材賃料 30m　2段分 1.0 1 式
仮設工
路面覆工

　覆工板・覆工板受桁 覆工板（鋼製補強型）700m2以下 =3*30 90.0 90 m2

水替工

　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 常時排水 12.0 12 日

交通管理工

　交通誘導警備員 1.0 1 式  2人×22日



高月第３排水区
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〔付帯工〕
吐き口部撤去復旧工

構造物取壊し工

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋　人力 別紙数量計算書より 3.1 3 m3

　殻運搬 人力　2t 別紙数量計算書より 3.1 3 m3

　殻処分 鉄筋 別紙数量計算書より 3.1 3 m3

側溝工

　自由勾配側溝 700*700 別紙数量計算書より 4.7 4.7 ｍ

　側溝蓋 2.0 2 枚

　側溝基礎工(材料のみ) 4.7 4.7 ｍ

水路側壁

　水路側壁 1.0 1 箇所
〔共通仮設〕
共通仮設費（積上）

運搬費
L=20kmまで

　運搬費 覆工板1000*3000*208 1.0 1 式
L=20kmまで

　運搬費 覆工受桁H-300*300*10*15 1.0 1 式
L=20kmまで

　運搬費 ｱﾙﾐ矢板 1.0 1 式
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数 量 計 算 表　

路線番号 測点
区間
延長

図面数量 平均 土工数量

0.28

2.1 1.95

1.1 0.2 0.94.00 0.70 3.05

3.50 1.40 3.70 0.40

3.7 0.4 2.1

3122 NO.0 ＋0.00 4.00 0.0 2.4 0.4

0.4 0.5
NO.0 ＋0.28 4.00 1.4 3.7 0.4

0.10.40 1.40 1.95

0.7 1.95

5.4 25.5

1.95

3.5

3121 IP.1 NO.0 ＋4.80 3.00 1.4

6.3 16.7 1.8 9.5 8.82.10 1.95 15.84.52

40.2 18.8 47.6
IP.2 NO.0 ＋18.20 3.00 1.4

26.13.55 0.40 1.90 1.9513.40 3.00 1.40

3.4 0.4 1.7
1.80 3.00 1.40

3.4 0.4 1.8 1.95

1.95

2.5 6.1 0.7 3.2

11.94 3.00 1.40

3.3 0.4 1.7 1.95

NO.0 ＋20.00 3.00 1.4

23.335.8 16.7 40.0 4.8 20.93.35 0.40 1.75 1.95

3.40 0.40 1.75 1.95 5.4

IP.3 NO.0 ＋31.94 3.00 1.4

98.3 44.5 111.3 12.8 59.5 62.231.94



当たり

名　　　　　称 単位

コンクリート取壊(有筋)

( × － ×

自由勾配側溝現打部 × m3

( × － ×

自由勾配側溝PC部 × m3

( × ＋ ×

水路側壁 / )× m3

取壊　合計 ＋ ＋ m3

0.10 0.10

0.34

計　　　　　算　　　　　式

0.70 0.62)

1.00 0.91 0.70 0.62)

1.04

0.705

4.007

2.43 0.38 3.15

0.14 1.25

2.43

2 2.12 0.38

1.00

0.34

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

名称：吐き口部撤去工

数　　　量



当たり

水路側壁

名　　　　　称 単位

コンクリート工

( ＋ )/ ×

ボックス横 × m3

( ＋ )/ ×

ボックス上 ×( － ) m3

( ＋ )/ ×

ボックス上(側溝部) × m3

コンクリート工　合計 ＋ ＋ m3

型枠工

ボックス横 ( ＋ × )× m2

ボックス上 ( ＋ × )× m2

ボックス上(側溝部) ( ＋ × )× m2

型枠工　合計 ＋ ＋ m2

差筋(D13) L=180 × × t

× ×

基礎砕石t=200 × × × m3

( ＋ )/ ×

モルタル × m3

0.50 0.41 (0.05)

計　　　　　算　　　　　式

0.055 0.01

0.263 0.377 2

0.28 1.011 0.97 0.55

1.62-0.97

0.65 0.55

0.0021

1：0.15

0.50 1.41

1：0.15

1.41 0.55 0.55 2.51

1.40 1.40 1.011

1：0.15

0.28

0.42 0.42 1.011

0.97 0.07

0.21 0.06 0.07 0.34

0.221 0.263 2 0.28

0.263 2 0.42

1.62 0.97 0.06

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

名称：吐き口部復旧工

数　　　量

0.20 0.41 2 1.40

0.50 0.21

0.20

0.78

1.11

0.50 0.41 0.20 0.04

0.995 0.180 12

0.20


