
No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　さく井 1.0 1 式

　　さく井(ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ工法) 1.0 1 式

　　　材料費 1.0 1 式

　　　労務費 1.0 1 式

　　　機械経費 1.0 1 式

　　　泥水運搬工 61.3 60 m3

　　　泥水処理工 61.3 60 m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



1式当り

細別／規格 単位 数量

さく井 掘削径 450mm
掘削深度 100.0m

粘性土 ： L=11.0m
さく井工 土質 砂･砂質土 ： 式 1

ﾚｷ質土･軟岩 ： L=89.0m
充填砂利
単粒度砕石 V= = 10.0 m3 10
6号 5～13mm
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ                                         
FRPM管 N= = 16.0 本 16
φ300*4,000mm
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ                                         
FRPM管　多板式 N= = 9.0 本 9
φ300*4,000mm
ｾﾝﾀｰﾗｲﾅｰ
FRPM管φ300用 N= = 2.0 本 2

ﾎﾞﾄﾑｷｬｯﾌﾟ
FRPM管φ300用 N= = 1.0 個 1

泥水運搬・処理工 π/4×D1^2×H×K1 掘さく時

Vd= 0.785×0.45^2×100.0×1.8 = 28.61

π/4×(D1^2-D2^2)×H×K2 ｹｰｼﾝｸﾞ・砂利充填時

Vg= 0.785×(0.45^2-0.319^2)×100.0×1.1 = 8.70

π/4×D2^2×H×K3 孔内洗浄時

Vs= 0.785×0.319^2×100.0×3.0 = 23.96

Vd+Vg+Vs 合計
V= 28.61+8.70+23.96 = 61.27 m3 61.3

0.10*100.0

さく井工数量計算書

算　式


