
【参考資料】積算条件等明示書

工事番号 令和4年度　北建第15号

　　　　諸経費
工事名 市道木之本東西１号線消雪ﾎﾟﾝﾌﾟ改修工事

　　　　主たる工種
　道路付帯設備（消融雪設備）

施工位置 長浜市木之本町木之本

施工地域補正（共通仮設費）
適用基準等 一般交通影響有り(2)

単価適用基準日 ： 令和4年6月1日
施工地域補正（現場管理費）

歩掛適用基準日 ： 令和4年6月1日 一般交通影響有り(2)

諸経費適用基準日 ： 令和4年6月1日
現場環境改善費

適用単価地区 なし
長浜土木事務所木之本支所管内

前払金支出割合
休日指定区分 （補正なし）

なし 契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。
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 その他積算条件等

　１．見積によって決定した単価一覧

（単位：円）

1 2 3 4

Φ125*45ｋW　ｹｰﾌﾞﾙ60m付
200V　60Hz　1.93m3/min*97.4m

台 ¥3,670,000 ¥3,668,000 ¥2,880,000

45Kw　SUS製　屋外ﾎﾟｽﾄ型
W800*H1200*D480

面 ¥3,070,000 ¥5,550,000 ¥3,424,000 ¥5,360,000

SUS製　屋外装柱型
W1000*H1200*D250

面 ¥880,000 ¥800,000

曲管　150A　SS400　空気抜き弁含む 個 ¥206,200 ¥263,000 ¥206,430

Φ150　ｽｳｨﾝｸﾞ式　鋳鉄 個 ¥89,900 ¥89,900

復帰用(黒色)20ｍ 本 ¥25,200 ¥24,400 ¥25,200 ¥25,200

低水位用(灰色)60ｍ 本 ¥55,100 ¥45,500 ¥55,100 ¥55,100

溶融亜鉛めっき
150A*125A*14K

個 ¥95,900 ¥95,900

溶融亜鉛めっき
150A*125A*10K

個 ¥80,900

Φ100　1.6MPa 個 ¥14,200 ¥9,600 ¥14,200 ¥14,200

Φ125*10K 組 ¥13,900 ¥13,930

Φ150*10K 組 ¥14,600 ¥14,600

井戸径300㎜　深度100m以内
鉛直水平方向撮影

日 ¥100,000 ¥150,000水中ビデオカメラ

ﾌﾗﾝｼﾞ接手材

ﾌﾗﾝｼﾞ接手材

２F異径短管

連成計

水中ｹｰﾌﾞﾙ

２F異径短管

逆止弁

水中ｹｰﾌﾞﾙ

引込開閉器盤

特殊井戸蓋

規格 単位
見積単価一覧

深井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

材料名
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 その他積算条件等

　２．適用歩掛

①ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工及び操作盤撤去工の歩掛については、国土交通省機械設備工事積算基準　令和3年度版　一般財団法人　建設物価調査会の歩掛×0.5としている。

②引込開閉器盤据付工の歩掛については、国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）令和3年度版の分電盤取付歩掛を適用している。

③引込開閉器盤撤去工の歩掛については、国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）令和3年度版の分電盤取付歩掛×0.5としている。

④当工事において、設計技術費の計上はしていない。

⑤簡易揚水試験及び井戸水中ｶﾒﾗ調査の歩掛については、散水消雪施設の維持管理歩掛資料　令和3年11月

　　(一社)新潟県融雪技術協会　北陸融雪技術協議会を適用している。　

⑥ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工、ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工、操作盤据付工、操作盤撤去工の日当り施工量は機械設備据付工の員数を１日当りに割り戻した値を採用している。

⑦引込開閉器盤据付工、引込開閉器盤撤去工の日当り施工量は電工の員数を1日当りに割り戻した値を採用している。

⑧　⑥と⑦の数値については、少数第３位四捨五入し、小数点２位までを採用している。
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