
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3c9daf2

工事名
道河第6号

布勢地区急傾斜地崩壊対策工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
斜面対策

式       1
砂防土工

式       1
掘削工

式       1
掘削 土砂 片切掘削

m3   2,600
掘削 軟岩 片切掘削 破砕片除去:無 集積押

土:無 m3     290
掘削 硬岩 片切掘削 火薬使用:不可 破砕片

除去:無 集積押土:無 m3   1,180
作業土工

式       1
床掘り 土砂 上記以外(小規模)

m3      80
埋戻し工

式       1
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂

m3      30
法面整形工

式       1
法面整形(切土部) 切土部 現場制約:無 ﾚｷ質土

m2   1,090
法面整形(切土部) 切土部 現場制約:無 軟岩Ⅰ

m2     260
法面整形(切土部) 切土部 現場制約:有 硬岩

m2     520
残土処理工

式       1
土砂等運搬 現場内積替 不整地車運搬 上段施工

積込ﾙｰｽﾞ m3   1,520
土砂等運搬 現場〜仮置場 小規模 積込ﾙｰｽﾞ

m3   1,520
上段施工

土砂等運搬 現場〜仮置場 小規模 積込ﾙｰｽﾞ
m3   2,570

下段施工

土砂等運搬 現場〜仮置場 小規模
m3      80

土砂等運搬 仮置場〜現場 小規模
m3      30
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3c9daf2

工事名
道河第6号

布勢地区急傾斜地崩壊対策工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
土砂等運搬 仮置場〜処分地

m3   4,130
残土等処分 土砂 礫質土

m3   4,130
法面工

式       1
植生工

式       1
植生基材吹付 吹付厚3㎝ 1000m2以上 垂直高45m以下

m2   1,720
擁壁工

式       1
場所打擁壁工(構造物単位)

式       1
重力式擁壁 ①-1ﾌﾞﾛｯｸ 平均高2.0m 18-8-40BB

ｍ      57
遮水ｺﾝ､裏込め砕石含む 基面整正

重力式擁壁 ①-2ﾌﾞﾛｯｸ 平均高2.0m 18-8-40BB
ｍ      18

遮水ｺﾝ､裏込め砕石含む

重力式擁壁 ①-3ﾌﾞﾛｯｸ 平均高2.0m 18-8-40BB
ｍ      17

遮水ｺﾝ､裏込め砕石含む

重力式擁壁 ②ﾌﾞﾛｯｸ 平均高2.3m 18-8-40BB
ｍ       2

遮水ｺﾝ､裏込め砕石含む 基面整正

重力式擁壁 ③ﾌﾞﾛｯｸ 平均高2.7m 18-8-40BB
ｍ       1

遮水ｺﾝ､裏込め砕石含む 基面整正

重力式擁壁 階段部 平均高2.0m 18-8-40BB
式       1

遮水ｺﾝ､裏込め砕石含む

落石防護工
式       1

支柱 端末支柱 柵高2.0m 焼付塗装:無
本       6

支柱 中間支柱 柵高2.0m 焼付塗装:無
本      35

ﾛｰﾌﾟ･金網 間隔保持材:有 柵高2.0m
ｍ     102

排水構造物工
式       1

側溝工
式       1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300B ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設60mを超え120m以下
ｍ      33

間詰ｺﾝ含む
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3c9daf2

工事名
道河第6号

布勢地区急傾斜地崩壊対策工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300B ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設60m以下

ｍ      61
間詰ｺﾝ含む

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300B(ｿｹｯﾄ付)
ｍ       2

間詰ｺﾝ含む

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300B
ｍ      10

素掘り水路 B300*H100
ｍ     103

集水桝工
式       1

現場打ち集水桝 1,2型
箇所       2

現場打ち集水桝 3,4型
箇所       2

付帯施設工
式       1

獣害柵工
式       1

獣害柵撤去 標準部
ｍ      89

獣害柵撤去 門扉部
箇所       2

獣害柵復旧 標準部
ｍ      86

獣害柵復旧 門扉部
箇所       2

構造物撤去工
式       1

構造物取壊し工
式       1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
m3       8

石積撤去 軟岩 現場制約:有
m3       9

木造建物解体 上屋解体 手こわし
m2      13

排水構造物撤去工
式       1

      U型側溝撤去 現場打部
ｍ       9
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工事名
道河第6号

布勢地区急傾斜地崩壊対策工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
      U型側溝撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部

ｍ      10
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋 人力積込 現場〜仮

置場 m3       9
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋 仮置場〜処分地

m3       9
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋

m3       9
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 有筋 人力積込 現場〜仮

置場 m3       0.2
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 有筋 仮置場〜処分地

m3       0.2
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 有筋

m3       0.2
土砂等運搬 石 機械積込 現場〜仮置場 積込ﾙｰ

ｽﾞ 土砂 小規模 m3       9
土砂等運搬 石 仮置場〜処分地

m3       9
残土等処分 石

m3       9
仮設工

式       1
防護施設工

式       1
仮囲い 設置･撤去 木製

式       1
作業ﾔｰﾄﾞ整備工

式       1
敷鉄板 設置･撤去

式       1
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
直接工事費

式       1
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工事名
道河第6号

布勢地区急傾斜地崩壊対策工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
準備費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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附帯工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3c9daf2

工事名
道河第6号

布勢地区急傾斜地崩壊対策工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
斜面対策

式       1
付帯施設工

式       1
階段工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段工

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
準備費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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