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る場合は、設計変更を行う必要がある。
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図
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No.6 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ構造図 S=1/30
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図

No.3 両発進立坑坑口防護図
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図

No.4 両到達立坑坑口防護図

No.4 両到達立坑坑口防護図 S=1:40
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図

No.5 両発進立坑坑口防護図

No.5 両発進立坑坑口防護図 S=1:40
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長浜市下水道事業部下水道施設課
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図

No.6 到達立坑坑口防護図

No.6 到達立坑坑口防護図 S=1:40
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図

長浜市下水道事業部下水道施設課

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）
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土 留 工 標 準 図

S=1:20
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号
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図

土留工標準図

平 面 図
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幅
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（木矢板）

断 面 図

木 矢 板
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矢
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削

深
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)
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0以
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掘 削 幅

50
0

h1
h2

20
0以

上

矢
板

長
(L

)

掘
削

深
(H

)

掘 削 幅

数値一覧表 （木矢板）

掘 削 深

(m)

矢板長

(m)

矢板厚

（㎝）

腹起し材幅

（㎝）

1.50

1.80

2.10

3

3

3

～1.30

1.31～1.60

1.61～1.90

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

1

1

1

切梁腹起し段数 切梁材許容軸力 備 考

(kN)

75

75

75

設置率：100％

設置率：100％

設置率：100％

腹起し材の軽量鋼製支保工は断面係数１２０cm3以上とする。

掘 削 深 矢板長

(m) (m)

備 考切梁材許容軸力

(kN)

切梁腹起し段数腹起し材幅

（㎝）

設置率：100％

設置率：100％

設置率：100％

設置率：100％

設置率：100％

設置率：100％

設置率：100％

設置率：100％

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

鋼 製 11.0 以 上

1

1

3

3

2

2

2

2

75

75

75

75

75

75

75

75

2.00

2.50

2.50

3.00

3.50

4.00

4.00

4.50

1.51～1.80

1.81～2.00

2.01～2.30

2.31～2.80

2.81～3.30

3.31～3.50

3.51～3.80

3.81～4.00

腹起し材の軽量鋼製支保工は断面係数１２０cm3以上とする。

現場の状況に応じ対処の事。

安全上のチェック（構造計算）を行うこと。

断面形状

矢 板

アルミ製腹起し

水圧サポート

木矢板

水圧サポート

アルミ製腹起し

アルミ製腹起し

水圧サポート

アルミ矢板

アルミ矢板

数値一覧表 （アルミ矢板）

有効幅

アルミ矢板

特記： 土留工標準図は、自立性のある一般的な土質に適用され
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当初 第 回変更
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号

面

番

図

長浜市下水道事業部下水道施設課

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）
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S=1:20

土工標準図・本管布設工標準図
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12
0

40

13
0
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掘削幅一覧表（Ｗ）

土留有り
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図面名称

事 業 名 長浜市公共下水道事業

当初 第 回変更

号
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図

土工標準図・本管布設工標準図
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長浜市下水道事業部下水道施設課

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）
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S=1:20
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事 業 名 長浜市公共下水道事業

当初 第 回変更

号

面
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図

組立マンホール標準構造図

ゴム製ジョイント
ゴム製ジョイント

インバートコンクリート

モルタル（1：2）

t=2cm

T25、T14 JSWAS規格対応

デザイン(長浜市図柄)ロック構造

除雪対応型


