
【参考資料】積算条件等明示書

工事番号 令和4年度　北建第17号

　　　　諸経費
工事名 市道大見南北1号線河川取水ポンプ改修工事(大見Ａ)

　　　　主たる工種
　揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備（維持修繕）

施工位置 長浜市木之本町大見

施工地域補正（共通仮設費）
適用基準等 補正なし

単価適用基準日 ： 令和4年7月4日
施工地域補正（現場管理費）

歩掛適用基準日 ： 令和4年7月4日 補正なし

諸経費適用基準日 ： 令和4年7月4日
現場環境改善費

適用単価地区 なし
長浜土木事務所木之本支所管内

前払金支出割合
休日指定区分 （補正なし）

なし 契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

３次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。
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 その他積算条件等

　１．見積によって決定した単価一覧

（単位：円）

1 2 3 4 5

UHPR-1030 Φ100×15kW 台 11,739,000

Φ100　10K 組 10,268 8,110 7,710ﾌﾗﾝｼﾞ継手材

材料名 規格 単位
見積単価一覧

取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
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 その他積算条件等

２． ①見積りによって決定した歩掛り一覧

機械設備据付工 人 10

電工 人 5

普通作業員 人 3

据付補助材料費 式 1

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料 2ｔ級　2.9吊 台・日 2

※据付補助材料費は労務費の2％

機械設備据付工 人 8

電工 人 2.5

普通作業員 人 1.5

機械設備据付工 人 4.28

②河川取水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工のうち、フランジ継手工については、「水道事業実務必携（令和3改訂版）　2-3-5 フランジ継手歩掛表」により積算している。

③当工事において、設計技術費の計上はしていない。

試運転調整費

工　種

ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去・再据付工

(1式当たり)

(1式当たり)工　種

ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工

工　種 (1式当たり)
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