
規　格 単　位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘　要
林道修繕

式 1
　舗装工

式 1
　　舗装打換え工

式 1
　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

m 100
　　　舗装版破砕積込(小規模土工)

m2 479
　　　殻運搬 舗装版破砕、機械積込(小規模土工)

DID無、5.5km以下 m3 19
　　　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m3 19
　　　下層路盤(歩道部) 1層施工、30mm、粒度調整砕石(不陸整正)

m2 67.5
　　　不陸整正 補足材有、29mm以上34mm未満、粒度調整砕石

m2 287.3
　　　不陸整正 補足材有、55mm以上61mm未満、粒度調整砕石

m2 120.0
　　　表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚60mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

ﾀｯｸｺｰﾄ m2 12.0
　　　表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚70mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

ﾀｯｸｺｰﾄ m2 31.5
　　　表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚50mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 67.5
　　　表層(車道・路肩部) 3.0m超、舗装厚50mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 407.3
　　　路肩盛土 山土(盛土用)

m3 0.9
　　　ｱｽｶｰﾌﾞ 195cm2以上215cm2未満、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

m 60

工種・細目

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　総　　　括　　　表
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規　格 単　位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘　要工種・細目

直接工事費計 式 1

共通仮設費 式 1

　共通仮設費（率計上） 式 1

純工事費 式 1

　現場管理費 式 1

工事原価 式 1

　一般管理費等 式 1

工事価格 式 1

消費税相当額 式 1

工事費計 式 1
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