
No.1

工種・細目 規格 設計数量 単位 備考

＜土工＞
12.1 ＝ 12.1 12

床掘 人力 m3
12.1 ＝ 12.1 12 10.9m3流用

埋戻 人力 m3 1.2m3購入
12.1 - 12.1 * 0.9 ＝ 1.21 ＝ 1.2 1

埋戻し土 山土(購入土) m3

＜構造物工＞
1.0 ＝ 1.0 1

橋台補強工1型 18-8-40BB 式
1.0 ＝ 1.0 1

橋台補強工2型 18-8-40BB 式
1.0 ＝ 1.0 1

かごマット工 1000*500 式

＜仮設工＞
ポンプ運転 0以上40m3／h未満 13.0 ＝ 13.0 13
(作業時排水) (150*1) 15m 日

1.0 ＝ 1.0 1
ポンプ据付・撤去 箇所

流用土 1.3 ＝ 1.3 1.3
土のう締切工 土のう 62*48cm m2

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

№ 0 1.60

0 + 2.00 2.00 1.60 1.60 3.2

0 + 2.00 0.00 0.40 1.50 0.00

0 + 5.50 3.50 0.40 0.40 1.4 0.90 1.20 4.2 0.10 0.05 0.2

0 + 5.50 0.00 0.80 1.10 0.10

0 + 7.00 1.50 0.80 0.80 1.2 1.20 1.15 1.7 0.40 0.25 0.4

0 + 11.10 4.10 1.40 1.10 4.5 1.10 1.15 4.7 0.20 0.30 1.2

0 + 11.10 0.00 0.60 0.70 0.20

1 + 13.30 2.20 1.00 0.80 1.8 0.70 0.70 1.5 0.00 0.10 0.2

13.3 12.1 12.1 2.0

測　　点

合　　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

床掘 埋戻し 間詰コンクリート



１式当り

工　種 単 位 数 量

躯体コンクリート
18-8-40BB 0.30 * 2.00 *（ 8.70 + 9.10 )/ 2.00 ＝ 5.34 m3 5.3

型枠
無筋構造物 2.00 * 1.044 *（ 8.70 + 9.10 )/ 2.00 + 0.30 *

2.00 + 0.30 * 2.00 * 1.020 ＝ 19.80 m2 19.8
間詰コンクリート

18-8-40BB 2.00 m3 2.0

１式当り

工　種 単 位 数 量

躯体コンクリート
18-8-40BB 0.30 * 2.00 * 6.80 ＝ 4.08 m3 4.1

型枠
無筋構造物 2.00 * 1.044 * 6.80 + 0.30 * 2.00 * 2.00 = 15.40 m2 15.4

算　　　　　　　　式

橋台補強工1型

算　　　　　　　　式

橋台補強工２型



1式当り

工　種 単 位 数 量 備考

かごマット
C-a 6.00 m2 6.0 L=12.0m

割栗石
150～200㎜ 0.50 * 1.00 * 12.00 * 0.981 = 5.89 m3 5.9
吸出防止材

t=10mm 1.00 × 2.00 * 2.00 * 1.16 = 4.64 m2 4.6

算　　　　　　　　式

1000*500

かごマット工


