
〇工事費を算出するにあたり使用した歩掛

別紙１のとおり

〇見積によって決定した単価

別紙２のとおり

※一般管理費等率算定式については、別紙３参照

月

日
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年令和

諸 経 費 適 用 基 準 日 7

1

一般交通影響有り(2)-2

契 約 保 証 補 正

年単 価 適 用 基 準 日 74

歩 掛 適 用 基 準 日

その他積算条件等

1 日

令和 4

(補正なし)

年

治山・地すべり防止工事 4

1

前 払 金 支 出 割 合

長浜土木事務所管内(木之本除く)

【参考資料】　積算条件等明示書

単 価 地 区

適 用 工 種 区 分 7 月

施 工 地 域 ・
工 事 場 所 区 分

発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 番 号
工 事 名

　入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
　従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施 工 位 置令和4年度　森田第8号　高山地区落石防護柵設置工事

令和 月

長浜市高山町



○工事費を算出するにあたり使用した歩掛は以下のとおり (別紙1)

人

落石防護柵設置　開口部　　　（１式当り）

＜参考資料＞

普通作業員 1.2



（別紙2）

特別調査 備考

1

落石防護柵部材　開口部 7本掛　柵高H=2.0m/延長L=2.0m 式 204,310

(単位：円）

名称 仕様・規格 単位
見積番号

見積単価・特別調査単価　一覧表



（別紙 3）                                   

 

「森林整備保全事業設計積算要領の制定について」の一部改正について 

 

  「森林整備保全事業設計積算要領の制定について」の一部改正（令和 4 年 3 月 29 日付 3 林整計第 792 号）

にともない、令和 4年 5月 1日以降に積算業務に着手する工事に一部適用し、以下にその概要を示します。 

 なお、適用工事か否かは、積算条件等明示書に記載します。 

 

（３）一般管理費等及び消費税等相当額 

表６－22 前払金支出割合が35％を超え40％以下の場合 

【改定前】 

 

工事原価 500 万円以下 500 万円を超え 30 億円以下 30 億円を超えるもの 

一般管理費等率 22.72％ (注)1 一般管理費等率算定式

により算出された率 

7.47％ 

 (注)１． 一般管理費等率算定式 

Ｇｐ＝－5.48972・log(Cp)＋59.4977 

ただし、Gp：一般管理費等率（％） 

Cp：工事原価（単位：円） 

Gp の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

 

【改定後】 

 

工事原価 500 万円以下 500 万円を超え 30 億円以下 30 億円を超えるもの 

一般管理費等率 23.57％ (注)1 一般管理費等率算定式

により算出された率 

9.74％ 

 (注)１． 一般管理費等率算定式 

Ｇｐ＝－4.97802・log(Cp)＋56.92101 

ただし、Gp：一般管理費等率（％） 

Cp：工事原価（単位：円） 

Gp の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 


