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【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 都計第７号
豊公園再整備工事５工区（その１）

施工位置 長浜市公園町

適用基準等

単価適用基準日   : 令和04年08月05日

歩掛適用基準日 : 令和04年08月05日

諸経費適用基準日 : 令和04年08月05日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
公園工事

施工地域補正(共通仮設費)
市街地(DID補正)(1)-3

施工地域補正（現場管理費)
市街地(DID補正)(1)-3

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし
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 その他積算条件等

　１．見積単価
（単位：円）

1 3
ムービング遊具解体 二人乗り 基 50,000
ムービング遊具解体 一人乗り 基 40,000
ジャングルジム解体 基 60,000
ブランコ解体 四人乗り・両面柵 組 80,000
複合遊具解体 基 80,000
ローラー滑り台解体 基 120,000
ムービング遊具運搬・組立 二人乗り 基 18,000
ムービング遊具運搬・組立 一人乗り 基 18,000
ジャングルジム運搬・組立 基 30,000
ブランコ運搬・組立 四人乗り・両面柵 組 60,000
複合遊具運搬・組立 基 180,000
ローラー滑り台運搬・組立 基 80,000
仮設費 式 150,000

式 300,000

　２．適用歩掛

・伐採工　支障木伐採・支障木抜根　および　発生材運搬工　伐採木運搬　について、一般財団法人　建設物価調査会の『造園修景　積算の手引き』の歩掛り
により積算をしている。

・伐採工　発生材運搬工　伐採木運搬について、運搬距離を　１２．２ｋｍ　で積算している。

・公園施設撤去工　フェンス-1撤去・フェンス-2撤去　および　移設工　フェンス-1移設・フェンス-2移設　について、市場単価『横断・転落防止柵設置・撤去工』
を引用して積算している。

・土系舗装工　土舗装について、公益財団法人　日本体育施設協会の『屋外体育施設舗装工事　積算の手引』の歩掛りにより積算している。

名称 仕様・規格 単位
見積番号

備考
2

その他諸雑費


