
路線名：　豊公園 No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
構造物撤去工

構造物取壊し工

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物　　機械施工 別紙数量計算書より 72.5 73
m3

運搬処理工

　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 72.5 73
m3

　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 72.5 73
m3

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

　フェンス-1撤去 別紙図面より 42.9 43
ｍ

　フェンス-2撤去 別紙図面より 117.4 117
ｍ

　ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ遊具-1撤去 別紙図面より 1.0 1
基

　ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ遊具-2撤去 別紙図面より 3.0 3
基

　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ撤去 別紙図面より 1.0 1
基

　ブランコ撤去 別紙図面より 1.0 1
組

　複合遊具撤去 別紙図面より 1.0 1
基

　ﾛｰﾗｰ滑り台撤去 別紙図面より 1.0 1
基

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：　豊公園 No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
移設工

　フェンス-1移設 別紙数量計算書より 42.9 43
ｍ

　フェンス-2移設 別紙数量計算書より 117.4 117
ｍ

　ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ遊具-1移設 別紙数量計算書より 1.0 1
基

　ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ遊具-2移設 別紙数量計算書より 3.0 3
基

　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ移設 別紙数量計算書より 1.0 1
基

　ブランコ移設 別紙数量計算書より 1.0 1
組

　複合遊具移設 別紙数量計算書より 1.0 1
基

　ﾛｰﾗｰ滑り台移設 別紙数量計算書より 1.0 1
基

　仮設費 1.0 1
式

作業土工

　床掘り 土砂 別紙数量計算書より 26.7 30
m3

　埋戻し 土砂（流用土） 別紙数量計算書より 21.4 20
m3

　土砂等運搬 土砂　　現場内運搬  26.7 - 21.4 + ((0.1/10) * (42.9+117.4)) = 6.9 7
m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：　豊公園 No.3

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
伐採工

　支障木伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ 別紙数量計算書より 18.0 18
幹周20以上30未満 本

　支障木伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ 別紙数量計算書より 22.0 22
幹周30以上60未満 本

　支障木伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ 別紙数量計算書より 19.0 19
幹周60以上90未満 本

　支障木伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ 別紙数量計算書より 24.0 24
幹周90以上120未満 本

　支障木伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ 別紙数量計算書より 341.0 341
幹周20未満 本

　支障木抜根 機械 別紙数量計算書より 18.0 18
幹周20以上30未満 本

　支障木抜根 機械 別紙数量計算書より 22.0 22
幹周30以上60未満 本

　支障木抜根 機械 別紙数量計算書より 19.0 19
幹周60以上90未満 本

　支障木抜根 機械 別紙数量計算書より 24.0 24
幹周90以上120未満 本

　支障木抜根 機械 別紙数量計算書より 341.0 341
幹周20未満 本

発生材運搬工

　伐採木運搬 別紙数量計算書より 19.0 19
回

　伐採木処理 1.0 1
式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式

想定重量のため実
重量で変更を行う



路線名：　豊公園 No.4

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
園路広場整備工

土系舗装工

　不陸整正 補足材：無 別紙図面より 993.9 994
m2

　土舗装 仕上り厚：10cm 別紙図面より 993.9 994
m2

敷地造成工

掘削工

　掘削 土砂　押土：有　障害：無 別紙数量計算書より 200.8 200
小規模（標準） m3

盛土工

　路床盛土 施工幅員：2.5m以上4.0m未満 別紙数量計算書より 30.1 30
流用土 m2

　路床盛土 施工幅員：2.5m以上4.0m未満 別紙数量計算書より　　(1,397.5 - 993.9) * 0.10 = 40.4 40
真砂土 m2

法面整形工

　法面整形（切土部） 現場制約：無 別紙数量計算書より 125.7 130
土質：砂及び砂質土 m2

　法面整形（盛土部） 法面締固め：有 別紙数量計算書より 118.8 120
現場制約：無 m2

残土処理工
　　　　　　　　　　　　　　(根埋戻し分)

　土砂等運搬 土砂　　現場内運搬  200.8 - 30.1 - 69.6 = 101.1 100
m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



公　園　施　設　整　備 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

構造物取壊し工

集水桝取壊し 1＋1 基 2　 

縁石取壊し
12.4+30.9+14.4+20.4+70.4＋7.5+3.7+4.8＋13.8＋
51.4+23.6 ｍ 253.3

コンクリート階段取壊し 12 段 12　 

砂場縁取壊し 50.1 ｍ 50.1

ステップ取壊し 1 基 1　 

ベンチ－1取壊し 2＋2 基 4　 

案内板取壊し 1 基 1　 

スプリング遊具取壊し 1 基 1　 

ムービング遊具-1取壊し 1 基 1　 

ムービング遊具-2取壊し 1+1+1 基 3　 

複合遊具取壊し 1 基 1　 

ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し　厚100 6.3+10.7+6.4 ｍ2 23.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾝｶﾞ取壊し　厚80 238.4＋141.0 ｍ2 379.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾝｶﾞ取壊し　厚60 230.7+14.6+42.5+28.2+28.2+21.1+21.3 ｍ2 386.6

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位種　　別　　及び　　細　　別 数　　量

公園施設撤去工

フェンス－1撤去 42.9 ｍ 42.9

フェンス－2撤去 43.6＋48.8＋25.0 ｍ 117.4

ムービング遊具－1撤去 1 基 1　 

ムービング遊具－2撤去 1＋1＋1 基 3　 

ジャングルジム撤去 1 基 1　 

ブランコ撤去 1 組 1　 

複合遊具撤去 1 基 1　 

ローラー滑台撤去 1 基 1　 

公園施設移設工

フェンス－1移設 42.9 ｍ 42.9

フェンス－2移設 43.6＋48.8＋25.0 ｍ 117.4

ムービング遊具－1移設 1 基 1　 

ムービング遊具－2移設 1＋1＋1 基 3　 

ジャングルジム移設 1 基 1　 

ブランコ移設 1 組 1　 

複合遊具移設 1 基 1　 

ローラー滑台移設 1 基 1　 



計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位種　　別　　及び　　細　　別 数　　量

伐採工

支障木伐採・抜根 幹周20cm以上30cm未満 本 18   

支障木伐採・抜根 幹周30cm以上60cm未満 本 22   

支障木伐採・抜根 幹周60cm以上90cm未満 本 19   

支障木伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満 本 24   

支障木伐採・抜根 幹周20cm未満 本 341　 

発生材運搬工

伐採木運搬 18/66.7 + 22/7.7 + 19/4.2 + 24/2.6 + 341/200 = 回 19　 

伐採木処分【枝葉】 164.6m3 * (0.80*0.3)t/m3 = t 39.5　 

伐採木処分【根】 69.6m3 * (0.80*0.2)t/m3 = t 11.1　 

伐採木処分【幹】 5.5m3 * (0.80*0.5)t/m3 = t 2.2　 



基　盤　整　備 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

掘削工

掘削　　　　　土砂 224.0-386.6*0.06= m3 200.8

盛土工

路床盛土　　流用土 30.1 m3 30.1

路床盛土　　真砂土t=100 40.4 m3 40.4

法面整形工

法面整形（切土部） 125.7 m2 125.7

法面整形（盛土部） 118.8 m2 118.8

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 数量計算書
当り

工　　　種 単位 　数　　量

＜無筋構造物＞

集水桝 (0.80*0.80*1.15-0.50*0.50*1.00)*2= 0.97

縁石 (0.17*0.02+(0.15+0.17)*0.20/2)*253.3= 8.97

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 (0.16*0.22+0.44*0.13)*0.60*12= 0.67

砂場縁 0.15*0.315*50.1= 2.37

ステップ (0.40*0.40*2.40)+(0.60*0.50*1.50)+(0.40*0.35*1.80)= 1.09

ベンチ-1 0.30*0.30*0.30*3*4= 0.32

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

案内板 0.40*0.40*0.60*4= 0.38

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具 0.50*0.50*0.30= 0.08

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ遊具-1 2.00*2.00*0.10= 0.40

均しｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ遊具-2 1.00*1.00*0.10*3= 0.30

均しｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

複合遊具 0.40*0.40*0.46*12+0.30*0.30*0.46*1+0.30*0.30*0.77*2= 1.06

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し 23.4*0.10= 2.34

厚10cm

数量計算書
当り

工　　　種 単位 　数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾝｶﾞ取壊し 379.4*0.08= 30.35

厚 8cm

386.6*0.06= 23.20

厚 6cm

合計 72.50 72.5

m3

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 フェンス－1移設 10ｍ当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　 0.28*0.28*(10/2)=

基礎砕石 RC-40,厚100 m2 0.4

フェンス-1移設 ｍ 10.0

　 　

＜参考数量＞ 　

0.78*0.78*0.45*(10/2)=

床掘 小規模 m3 1.4

1.4-(0.18*0.18*0.35+0.28*0.28*0.10)*(10/2)=

埋戻し 小規模 m3 1.3

　 0.28*0.28*(10/2)=

基面整正 人　力 m2 0.4

　 　

　 　

 



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 フェンス－2移設 10ｍ当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　 0.30*0.30*(10/2)=

基礎砕石 RC-40,厚100 m2 0.5

フェンス-2移設 ｍ 10.0

　 　

＜参考数量＞ 　

0.80*0.80*0.45*(10/2)=

床掘 小規模 m3 1.4

1.4-(0.20*0.20*0.35+0.30*0.30*0.10)*(10/2)=

埋戻し 小規模 m3 1.3

　 0.30*0.30*(10/2)=

基面整正 人　力 m2 0.5

　 　

　 　

 



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 ムービング遊具－1移設 10基当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　 (1.10*0.60+2.10*2.10-1.00*0.50)*10=

基礎砕石 RC－40、厚100 m2 45.7

　 厚100 2.00*2.00*0.10*10=

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB ｍ3

　 　 2.00*0.10*4*10=

型　　枠 一般型枠 m2 8.0

　 　 1*10=

ムービング遊具－1移設 基 10　 

　 (1.60*1.10*0.35+2.60*2.60*0.20)*10=

床　　掘 小規模 m3 19.7

　 19.7-(1.10*0.60*0.10+1.00*0.50*0.25+2.10*2.10*0.10

埋　　戻 小規模 +2.00*2.00*0.10)*10= m3 9.4

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

＜参考数量＞ 　

　 (1.10*0.60+(2.10*2.10-1.00*0.50))*10=

基面整正 人　力 m2 45.7

　 　

　 　

 

4.0



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 ムービング遊具－2移設 10基当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　 (0.60*0.60+1.10*1.10-0.50*0.50)*10=

基礎砕石 RC－40、厚100 m2 13.2

　 厚100 1.00*1.00*0.10*10=

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB m3

　 　 1.00*0.10*4*10=

型　　枠 一般型枠 m2 4.0

　 　 1*10=

ムービング遊具－2移設 基 10　 

　 (1.10*1.10*0.35+1.60*1.60*0.20)*10=

床　　掘 小規模 m3 9.4

　 9.4-(0.60*0.60*0.10+0.50*0.50*0.25+1.10*1.10*0.10

埋　　戻 小規模 +1.00*1.00*0.10)*10= m3 6.2

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

＜参考数量＞ 　

　 (0.60*0.60+(1.10*1.10-0.50*0.50))*10=

基面整正 人　力 m2 13.2

　 　

　 　

 

1.0



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 ジャングルジム移設 10基当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　 0.40*0.40*4*10=

基礎砕石 RC－40、厚100 m2 6.4

1*10=

ジャングルジム移設 基 10　 

　 　 0.90*0.90*0.50*4*10=

床　　掘 小規模 m3 16.2

　 　 16.2-(0.40*0.40*0.10+0.30*0.30*0.30)*4*10=

埋　　戻 小規模 m3 14.5

＜参考数量＞

　 　 0.40*0.40*4*10=

基面整正 　 m2 6.4

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 ローラー滑台移設 10基当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　 (0.50*0.90+0.60*0.60*4+0.80*0.80*4)*10=

基礎砕石 RC－40、厚100 m2 44.5

1*10=

ローラー滑台移設 基 10　 

　 1.30*1.30*0.43*4*10=

床　　掘 小規模 m3 29.1

　 29.1-(0.80*0.80*0.10+0.70*0.70*0.33)*4*10=

埋　　戻 小規模 m3 20.1

　 　

　 　

　 　

　

　 　

＜参考数量＞ 　

　 0.80*0.80*4*10=

基面整正 人　力 ｍ
2 25.6

　 　

　 　

 



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 ブランコ移設 10組当り No．1   

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　 (0.60*0.60*6+0.30*0.30*20)*10=

基礎砕石 RC－40、厚100 m2 39.6

1*10

ブランコ移設 組 10　 

1*10

ブランコ柵移設 4基／ヶ所 組 10　 

　 (1.10*1.10*0.65*6+0.80*0.80*0.55*20)*10=

床　　掘 小規模 m3 117.6

　 117.6-((0.60*0.60*0.10+0.50*0.50*0.50)*6+(0.30*

埋　　戻 小規模 0.30*0.10+0.20*0.20*0.40)*20)*10= m3 102.9

　 　

　 　

　 　

　

　 　

＜参考数量＞ 　

　 (0.60*0.60*6+0.30*0.30*20)*10=

基面整正 人　力 m2 39.6

　 　

　 　

 ※次頁詳細図参照のこと



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 ブランコ移設図面 10組当り No．2   



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 複合遊具移設 10基当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　 (0.50*0.50*6+0.70*0.40+0.40*0.40*3)*10=

基礎砕石 RC－40、厚100 m2 22.6

1*10=

複合遊具移設 基 10　 

　 (1.00*1.00*0.61*6+1.20*0.90*0.45+0.90*0.90*0.61*3)*10=

床　　掘 小規模 m3 56.3

　 56.3-((0.50*0.50*0.10+0.40*0.40*0.46)*6+(0.70*0.40*

埋　　戻 小規模 0.10+0.60*0.30*0.30)+(0.40*0.40*0.10+0.30*0.30*0.46)

*3)*10=

m3 47.8

　 　

＜参考数量＞ 　

　 (0.50*0.50*6+0.70*0.40+0.40*0.40*3)*10=

基面整正 人　力 m2 22.6

　 　

　 　

 ※次頁詳細図参照のこと



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 複合遊具移設図面 10基当り No．2   



数量計算書 単位当り数量 床　掘 埋　戻

種　　別（レベル4） 単位 総　数 単位数量 床　掘 埋　戻 （地　山） （締固め後）

（L） （N） （E） （F） E×L／N F×L／N

公園施設等撤去・移設工

作業土工

フェンス-1 ｍ

フェンス-2 ｍ

ムービング遊具－1移設 基 1.0 10.0 19.7 9.4 2.0 0.9

ムービング遊具－2移設 基 3.0 10.0 9.4 6.2 2.8 1.9

ジャングルジム移設 基 1.0 10.0 16.2 14.5 1.6 1.5

ブランコ移設 組 1.0 10.0 117.6 102.9 11.8 10.3

複合遊具移設 基 1.0 10.0 56.3 47.8 5.6 4.8

ローラー滑台移設 基 1.0 10.0 29.1 20.1 2.9 2.0

合計 26.7 21.4

作　業　土　工　集　計　表

工種


