
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：4b44918f

工事名
令和4年度 道河第14号

準用河川大三六堀護岸改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
築堤･護岸

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 As舗装版  t=15cm以下

ｍ      14
舗装版破砕 As舗装版  小規模土工

m2       6
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物  機械施工

m3      20
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物  人力施工

m3       3
防護柵撤去工

式       1
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔2m

ｍ     111
運搬処理工

式       1
殻運搬 As殻

m3       0.3
殻処分 As殻

m3       0.3
殻運搬 Co(無筋) 機械施工

m3      20
殻運搬 Co(無筋) 人力施工

m3       3
殻処分 Co(無筋)

m3      23
防護柵処分

式       1
参考重量10.9kg/m

河川土工
式       1

掘削工
式       1

掘削 土砂 片切掘削
m3      90

石積取壊し 軟岩 片切掘削  破砕片除去：無 集
積押土：無 m3      60
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工事名
令和4年度 道河第14号

準用河川大三六堀護岸改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂 現場〜仮置場 標準 積込ﾙｰｽﾞ

m3      80
土砂等運搬 土砂 現場〜仮置場 現場制約あり

m3      10
土砂等運搬 土砂 仮置場〜現場  積込ﾙｰｽﾞ

m3     100
土砂等運搬 土砂 現場〜受入地

m3     100
土のう中詰土

土砂等運搬 土砂 現場〜処分地  積込ﾙｰｽﾞ
m3     210

残土等処分 粘性土
m3     210

土砂等運搬 石 機械積込 積込ﾙｰｽﾞ
m3      60

残土等処分 石
m3      60

護岸基礎工
式       1

作業土工
式       1

床掘り 土砂  標準 土留：無 障害：無
m3     210

床掘り 土砂  現場制約あり
m3      10

埋戻し 流用土 最大埋戻幅1m以上4m未満
m3     100

法覆護岸工
式       1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)
式       1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 18-8-40BB 控え350
ｍ      82

大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控え350
m2     232

裏込砕石 C-40
ｍ      83

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB
ｍ      85
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工事名
令和4年度 道河第14号

準用河川大三六堀護岸改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
目地板 瀝青質目地板  t=10mm

式       1
小口止 (1)  18-8-40BB

箇所       1
小口止 (2)  18-8-40BB

箇所       1
小口止 (3)  18-8-40BB

箇所       1
階段工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段

箇所       1
石積修繕工

式       1
目地･ﾊﾂﾘ異物除去

m2      40
石積空洞部下地処理

m2      40
水抜き加工ｼｰﾄ設置

箇所      30
充填材注入

ﾘｯﾄﾙ   1,490
表面処理

m2      40
護床工

式       1
河床保護工

式       1
河床保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB t=20cm

m2     214
付属物設置工

式       1
取付擁壁工

式       1
堰板取付壁 18-8-40BB

箇所       1
防止柵工

式       1
転落(横断)防止柵 設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔3.0m H

=1.1m ｍ     101
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工事名
令和4年度 道河第14号

準用河川大三六堀護岸改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
門扉 1.0m片開門扉 H=1.1m

基       2
門扉 2.0m両開門扉 H=1.1m

基       1
門扉 3.0m両開門扉 H=1.1m

基       2
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石(RC-30)  t=10cm

m2      28
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石(M-30)  t=12cm

m2      28
表層(車道･路肩部) 再生密粒度As(13) t=3cm 1.4m未満

PK-3 m2      28
ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式       1
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工

式       1
張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB t=10cm

式       1
仮設工

式       1
土留･仮締切工

式       1
大型土のう 山土

式       1
通常土のう 山土

式       1
暗渠排水管 設置･撤去  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ800  

損耗率30％ 式       1
遮水ｼｰﾄ 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)

式       1
運搬処理工

式       1
土のう袋処分

式       1
参考重量2.3kg/袋

遮水ｼｰﾄ処分
式       1

参考重量2.5kg/m2
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工事名
令和4年度 道河第14号

準用河川大三六堀護岸改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
汚濁防止工

式       1
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置・撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300  1×20

引張強度1000未満 使用日数102日 式       1
水替工

式       1
締切排水

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
準備費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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