
印刷管理ＩＤ：4b44918f

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 令和4年度 道河第14号
準用河川大三六堀護岸改修工事

施工位置 長浜市公園町

適用基準等

単価適用基準日   : 令和04年09月01日

歩掛適用基準日 : 令和04年09月01日

諸経費適用基準日 : 令和04年09月01日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
河川工事

施工地域補正(共通仮設費)
市街地(DID補正)(1)-3

施工地域補正（現場管理費)
市街地(DID補正)(1)-3

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし
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 その他積算条件等

　１．見積によって決定した歩掛一覧

仕組み
土木一般世話役 石工 諸雑費

3.300人 16.567人 12.000%

土木一般世話役 石工 普通作業員 諸雑費

1.330人 1.330人 2.670人 11.667%

土木一般世話役 石工 諸雑費

0.500人 2.000人 13.333%

土木一般世話役 石工 特殊作業員 普通作業員 諸雑費

0.400人 0.400人 0.400人 0.400人 11.667%

土木一般世話役 左官 諸雑費

0.500人 2.000人 12.333%

　２．見積によって決定した単価一覧
（単位：円）

① ② ③
L1250*H800*350　控え350 m2 11,100 11,940 11,680
控え350　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ：有り　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正：標準 m2 3,800 3,800 3,780

ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ  1.0型  L=1000 個 35,000 36,100

1.0m片開門扉 基 83,700 99,800 137,700

2.0m両開門扉 基 178,000 214,850

3.0m両開門扉 基 290,300 321,000 335,200
ｴﾁﾚﾝ酢酸ﾋﾞﾆﾙ系合成高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ kg 920 920 920

15*50*500 枚 900 900 900

ﾓﾙﾀﾞﾑｴｰｽ セット 11,100 11,100 11,100

吸出量2.3L/min～max10.3L/min 組 1,500 1,500 1,500

粘性土 m3 2,700

m3 3,900

遮水ｼｰﾄ m3 36,000

廃ﾌﾟﾗ m3 16,000

水抜き加工シート設置

充填剤注入

表面処理

石処分費

見積番号

塗布型給水調整剤

水抜き加工シート

石積専用接着剤

小型ポンプ損料

残土等処分費

大型ﾌﾞﾛｯｸ据付

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段ﾌﾞﾛｯｸ

門扉

門扉

門扉

処分費

処分費

歩掛

名称 規格 単位

大型ﾌﾞﾛｯｸ

100m2当り

100m2当り

100箇所当り

100ﾘｯﾄﾙ当り

100m2当り

工種・細目

目地・ﾊﾂﾘ異物除去

石積空洞部下地処理



 その他積算条件等

　３．見積日進量一覧
（単位：/日）

① ② ③
控え350　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ：有り　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正：標準 m2 42 42 42

m2 30 30 30

m2 75 75 75

箇所 200 200 200

ﾘｯﾄﾙ 250 250 250

m2 200 200 200

　４．その他

・ 「目地・ﾊﾂﾘ異物除去」、「石積空洞部下地処理」、「水抜き加工ｼｰﾄ設置」、「充填剤注入」、「表面処理」､｢ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段設置｣の諸雑費は労務費の合計に率を乗じて算出している。

・ 殻運搬「Co(無筋)　人力施工」について
令和4年度　国土交通省　土木工事標準積算基準書　第Ⅱ編共通工　第2章共通工　殻運搬の【舗装版破砕　機械積込(小規模土工)】を準用している。

・ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段設置について
メーカー(ランデス株式会社）公表設置参考歩掛を使用している。

･ 門扉（1.0m片開門扉・2.0ｍ両開門扉・3.0ｍ両開門扉）について
令和4年度　国土交通省　土木工事標準積算基準書　第Ⅳ編道路　第2章付属施設　立入り防止柵工の【門扉】を準用している。

･ 暗渠排水管設置について
「令和4年度　土地改良工事積算基準(土木工事)　農林水産省　-604-」の高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設歩掛を使用している。

･ 暗渠排水管撤去について
「令和4年度　土地改良工事積算基準(土木工事)　農林水産省　-604-」の高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設歩掛の50％を使用している。

名称 規格 単位
見積番号

大型ﾌﾞﾛｯｸ据付

目地・ﾊﾂﾘ異物除去

石積空洞部下地処理

水抜き加工シート設置

充填剤注入

表面処理


