
本管掘削土量 内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

掘削土木
[m3]

掘削下水
[m3]

掘削機械 掘削土量計
[m3]

基面整正
[m2]

88.5820.28m3（0.20） 88.582

88.582合計 88.582
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本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

11.004流用土 46.767

11.004合計 46.767

土量合計 57.771
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本管発生土処理　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

運搬機械 人力[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.13（0.10)[m3] BH0.28m3(0.20)[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.45m3(0.35)[m3] BH0.80m3(0.60)[m3]

一般土木 下水道

合計

一般土木 下水道

DT4ｔ 24.456 24.456

合計

合計 24.456 24.456

24.456
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本管布設　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

管種 リブ管

片受直管 [本]
   管布設工    

[m］調整管[本]

管径
[mm] 副管継手(外)[本]

ﾏﾝﾎｰﾙ
削孔[箇所]

区間延長
[ｍ]副管継手(内)[本]

管 材料費

12 51.5001150 52.4051.000
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本管　基礎工　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

基礎高[m] 0.356

合計

RC-30 5.502 13.084 18.586

合計 5.502 13.084

51.500管渠延長合計

18.586
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土留工集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分単独

(本管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 リブ管

矢板 アルミ矢板

52.400
52.400 52.4000.28m3

（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

52.400
52.400 52.400

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 52.400 52.400

52.400総合計
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土留工集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分単独

(取付管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 VU管

矢板 アルミ矢板

2.755 2.755

2.7550.28m3
（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

2.755 2.755

2.755

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 2.755 2.755

2.755総合計
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マンホール設置工　集計表（１） 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600) 1箇所

マンホール形式 底版
[個]

1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個] 斜壁　[個] 直壁　[個]

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個]ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

   45mm

調整金具[個] 平均ﾏﾝﾎｰ
ﾙ深[m]

設置箇
所数

[箇所]

蓋受枠
[箇所]

1 1 1 1 12 11号 1.5282 1

合計 1 1 1 1 12 1 1.5282 1
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マンホール設置工　集計表(２） 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600)

マンホール形式

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125

流入管削孔　[箇所] ゴム製ジョイント　[箇所]

予備 予備 VU150 VU200 VU250 VU300

1号 1 1 2 1

合計 1 1 2 1
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マンホール ブロック据付工　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600)

～3.00[m] ～4.00[m] ～5.00[m] ～6.00[m]

マンホール据付工　[箇所]

マンホール形式

～999.00[m] ～0.00[m] ～0.00[m] 合計

1号

1 1

1合計 1
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底部工　集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600)

栗石 砕石(RC-40) 底部工なし

底部工  　[箇所]ﾏﾝﾎｰﾙ
形式

（インバート有）管径
[mm]

1 11号 150

1 1合計
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マンホール副管設置　集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

本管
管種

本管
管径[mm]

副管
管径[mm] 0.6～ 1.26～ 1.76～ 2.26～ 2.76～

なし副管

段　　差 　[箇所]

3.76～ 4.26～3.26～

リブ管 150

合計
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費用区分 単独

※　土工計算については、道路高を基準に桝深H=1.00ｍして計算する。

処理種別 当初

0.28m3(0.20) 2.583

合計 2.583

取付管　掘削土量　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

掘削機械
掘削下水
[m3]



費用区分 単独

掘削機械 0.28m3(0.20)

※　土工計算については、道路高を基準に桝深H=1.00ｍして計算する。

処理種別 当初

1.555

合計 0.355 1.555

土量合計 1.910

取付管　埋戻土量　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

埋戻種別
管削孔[箇所]

埋戻A１ 埋戻A2 埋戻B１ 埋戻B2 流用A区分 流用B区分

流用土 0.355



取付管発生土処理　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

運搬機械 人力[m3] BH0.13(0.10) 
[m3]

BH0.28m3(0.20) 
[m3]

BH0.45m3(0.35)
[m3]

BH0.80m3(0.60) 
[m3]

合計

DT4ｔ 0.462 0.462

合計 0.462 0.462
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費用区分 単独

桝種別 塩ビ汚水桝200-出100（3方）

処理種別 当初

1

汚水桝樹脂蓋

（φ350）

汚水桝防護蓋

（T-14φ200）
設置する 設置しない

11

1合計

1.400

汚水桝防護蓋

（T-8φ200）（φ200）

10.3 1

1 10.3

取付箇所数
[箇所]

立管長
[本]

桝設置工
[箇所]

汚水桝樹脂蓋

（φ300）

桝設置　内訳集計表（汚水桝） 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

管削孔[箇所]

汚水桝樹脂蓋桝深[ｍ] 汚水桝樹脂蓋

（φ200）

防護蓋設置[箇所]



取付管布設　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

取付管管種 VU管

管渠延長
[ｍ]

取付管
管布設工

[ｍ]

取付管
管径
[mm]

支管取付工[箇所]

短管
[本]

垂直短管 
[本]

キャップ
[個]

曲管
[本]

上流継手
[本]

短管計
[本]

管  材料費

VU管 VU管 リブ管 リブ管 リブ管VU管

200 250 150 200 250150

取付管
箇所数
[箇所]

区間延長
[m]

3.00m～5.00m取付管長区分（平均）

2.3693 3 2.01100 3.00

2.3693 3 2.01合計 3.00
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取付管　基礎工　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

管種 VU管

管径　φ 100

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

砕砂 0.177 0.356

合計 0.177 0.356

1取付管箇所数[箇所]
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舗装版切断　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

アスファルト コンクリート(無
筋）

コンクリート(有
筋）

舗装版切断[m]舗装厚
[m]

106.334～0.15

106.334合計
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舗装版破砕　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

舗装種別 アスファルト

舗装厚[m]
区分

0.28m3（0.20）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 55.020

取付管部 0.575

合計 55.595
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殻運搬処理　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

本管部

人力 [m3]運搬機械

取付管部取付管部 本管部 取付管部

BH0.13(0.10)[m3]

本管部 取付管部 本管部

BH0.28(0.20)[m3] BH0.45(0.35)[m3]

本管部 取付管部

BH0.80(0.60)[m3]
合計

舗装種別 アスファルト

DT4ｔ 2.751 0.028 2.779

合計 2.751 0.028

人力合計 0.13合計 0.45合計 0.80合計0.28合計 2.779 2.779

総合計 2.779
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路盤工　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工１[m2]仕上がり
厚
[m] C-40 M-30 山土(盛土

用)
流用土

路盤工２[m2]

RC-40 C-30M-40 埋戻土　
別途計上

C-40 M-30 M-40 埋戻土　
別途計上

山土(盛土
用)

RC-30

車道施工区分

0.10 55.595

0.12 55.595

合計 55.595 55.595
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路面復旧工　内訳集計表 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

車道施工区分

55.5950.03

55.595合計
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費用区分 単独

路線名 1

現況舗装厚 [m]

日通聖≧[h/日 ]

人孔番号

下流側 既M10

上流倒 Ml

土量計算書 工事番号 24 工事名 高月東第一処理分区下水道工事 (高月町重則)

スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]150  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o23m3(020)[15呵  掘削機械 023m3(0.20)日 50]

005復 旧舗装厚[m]   o o3管防護厚[m]   o10 管基礎厚[m]   o10 流用可能層厚[m] o o00 □ 下流マンホール削孔接続
~本

管勾配[%司    3015管 渠継手無し[m]51500調整管[本]    o875 矢板設置率[%] 100.6oo 流用余り[m3] o.ooo

運搬機種 DT4

□ 上流マンホール肖u孔接続

ステップ   o.o50

区間延長 管渠減長
[m]    [甲 ]

52.40 090

管渠延長
[m]

51.500

地盤高
[m]

管底高
[m]

96.914

97.072

施工基
面高[m] 埒科F 翫擦呂]掘削幅[m]蓬課暫

面
1お 89

1.631    1.660      1.05     1.743

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

土景肺制確闊 片
齋

管調
行

さ
蓬筆 ]

96.864

91.333      0000 12      3.500

105  復旧舗装厚

105  X     000

1.05 X    O.20 -

105  X     000

105  X     085 -

105   路盤厚 1

1.05   路盤厚 2

副管継手

なし

0.03[m]

0000+    o.ooo

0.000

0.12[m]

o.lo[m]

98.50

98.60

96.811

96.969

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘肖1[土 木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RCと 30

埋戻管防護 RC=30

104.800[m]

55020[m2]

2.751[m3]

0.000[m3]

0・090[m2]

88.582[m3]

24456[m3]

5.502[m3]

13084[m3]

1.05

1.05  x     005

路面復旧  車道

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

55020[m2]

0.000[m3]

11.004[m3]

0.000[m3]

46.767[m3]

55020[m2]

55020[m2]

0000[m3]

0.000[m3]

52,40 X

52.40 x

52.40 x

52.40 X

52.40 X

52.40 X

52.40 x

52.40 ×

52_40 x

52.40 x

2

91.333 -…    2.751

91333 -‐    2.751 -   0.000‐―

5240 x     l.05 x   O.10‐■

5240 X    l105 X(   0156 +

5240 X   0156 ^2X0785

64.126 +

0.000

010)―
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取付管土量計算書 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）工事番号 24

費用区分 単独

土量 2.611

舗装切断       1.534
舗装取壊     0.575
舗装取壊       0.028
掘削下水 2.583

発生土処理   0.462

埋戻管基礎 0.177
埋戻管防護 0.356

埋戻Ａ1区分   0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分  0.575

路面復旧     0.575

[ｍ]
[m2]
[m3]

[m3]

[m3]

[m3]
[m3]

[m2]
[m3]

[m3]

[m2]

埋戻Ａ2区分   0.355 [m3]

埋戻B2区分  1.555 [m3]

砕砂
砕砂

流用土

流用土

流用土

流用土

M-30

配管工  2.369 [ｍ]

再生密粒度AS13

流用可能土量 0.000

短管 3
垂直短管 0

曲管 0
ソケット 0

桝 1

キャップ 0

蓋 1

上流継手  0

[本]
[本]
[個]
[本]

[個]
[個]
[個]

[本]

塩ビ汚水桝200-出100(3方)
汚水桝樹脂蓋(φ200）

[m3]

[m3]

流用Ｂ区分  0.000 [m3]
流用Ａ区分 0.000 [m3]

路盤工2区分  0.575 [m2]RC-30

0.767 ×　        2
0.767 × 0.75

0.05

× 1
× 1

× 1

2.755 × 0.75 ）× 1× 1.264 －（

0
0

0

0

1 － 0

1 － 0

2.755 × 0.75 × 0.000

2.583 － 0.000
2.583 ＋ 0.028

2.369 × 0.75 × 0.10

2.369 × 0.75 × 0.00 × 1

2.369 × 0.75 × 0.20

0.767 × 0.75 × 1

2.369 × 0.75 × 0.00 × 1

0.767 × 0.75 × 1
0.767 × 0.75 × 1

2.369 × 0.75 ×（ 0.114 2.369× ＾2×　0.785＋ 0.10 )－ 0.114

2.369 × 1）/ 0.80（
0

）× 12.369（

管径  [mm]

150

掘削機械 

現況舗装厚

0.05

舗装復旧厚

0.03

管基礎厚

0.10

流用可能層厚

0.000

上流側人孔番号 M1

区間延長

3.00

人孔深
[m]

0.000

平均落差

0.528

掘削幅
[m]

0.75

取付
箇所数

1

内管止め 
箇所数

0

掘削延長

2.755

運搬機種 

DT4ｔ

平均土被り
[m]

1.528

管種

リブ管

路線名 1

管渠延長

2.369

平均桝深

1.00

人孔取り

単位：[m]

本管側

取付管側 VU管 100 0.28m3（0.20）

1.05

管防護厚

0.10

舗装延長

0.767

破砕機種 

0.28m3（0.20）

下流側人孔番号  取付管番号 01 スパン番号 01-00

平均掘削深

1.264

桝種類

塩ビ汚水桝200-
出100(3方)

蓋受枠

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

構造深

0.00

構造幅

0.00

構造迄幅

1.60

上流継手

管口止水土留あり

復旧舗装区分 0.017 [m3]

0.767 × 0.75 ×

－0.050.767 × 0.75× 0.00 0.00 0.75－ × ×

2.611 －（ 0.000 0.000 0.5750.355 0.575

0.017

＋ ＋ ＋

）＋

＋

0.767 × 0.03 × 1

－ 0.000

－ 0.000

流用余り
0.000

－ 2.120

車道

車道
車道

流用土
流用土

0.12 0.10

＋ 0.000

）× 1（

× 0.75

× ×

）× 10.000＋

）× 1（

（ ）× 10.000＋

（

埋戻路盤工厚１
0.12

埋戻路盤工厚２
0.100単位：[m]

0.177＋0.356＋ 2.369＋ 0.114×0.114× × 0.785 × 1

矢板 アルミ矢板

1/1 ページ処理種別 当初



マンホール設置工（1）　計算書 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）工事番号 24

費用区分 単独

人孔番号 底版    
[個］ 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個］ 斜壁　[個］ 直壁　[個］

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個］
蓋受枠ｲﾝﾊﾞｰﾄ  

[個]    45mm

調整金具[個］

マンホール形式 1号

人孔深 
[m]

M1 1 1 1 1 11 11.528 T-14(φ600)

既M10 11.636

合計 1 1 1 1 12 1
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マンホール設置工(2)　計算書 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）工事番号 24

費用区分 単独

マンホール形式 1号

人孔番号 人孔深
[m] φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125

流入管削孔　[箇所］ ゴム製ジョイント　[箇所］

予備 予備 VU150 VU200 VU250 VU300

管口止水
　　[箇所］

M1 1.528 1 1 1

既M10 1.636 1 1

合計 1 1 2 1
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マンホール副管設置　計算書 工事名 高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

費用区分 単独

工事番号 24

人孔番号 マンホール形式 人孔深
[m]

本管
管径[mm] 高さ[m] 直管[本] 型枠[m] 生コン[m]

副管本管
管種

副管
管径[mm]

なし副管

段     差 　[箇所]

0.6～ 1.26～ 1.76～ 2.26～ 2.76～ 3.26～ 3.76～

既M10 1号 150リブ管1.636

合計
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