
機器・材料数量表

名 称 内 容 ・ 規 格 等 単位 数 量 適用

（ 機 械 機 器 ）

着脱式水中ポンプ
ボルテックス型

φ50×0.75kw
通過粒径率100%

台 6
川合第2中継ポンプ場
川合第3中継ポンプ場
川合第5中継ポンプ場

着脱式水中ポンプ
ノンクロッグ型

φ65×1.5kw
通過粒径率100%

台 2 西黒田中継ポンプ場

着脱式水中ポンプ
ノンクロッグ型

φ80×1.5kw
通過粒径率100%

台 2 松尾中継ポンプ場

着脱式水中ポンプ
ボルテックス型

φ80×1.5kw
通過粒径率70%

台 2 川合第1中継ポンプ場

着脱式水中ポンプ
ノンクロッグ型

φ65×2.2kw
通過粒径率100%

台 4
川合第4中継ポンプ場
川合第6中継ポンプ場

（ 電 気 設 備 材 料 ）

ポンプ制御盤　Web監視装置(遠隔操作機能)付 屋外ｽﾃﾝﾚｽ製装柱型　0.75kw 面 3 川合第2・3・5

ポンプ制御盤　Web監視装置(遠隔操作機能)付 屋外ｽﾃﾝﾚｽ製装柱型　1.5kw 面 3 川合第1・西黒田・松尾

ポンプ制御盤　Web監視装置(遠隔操作機能)付 屋外ｽﾃﾝﾚｽ製装柱型　2.2kw 面 2 川合第4・6

水位計 フロート式水位計 ケーブル10m 台 3 川合第3・5・西黒田

水位計 フロート式水位計 ケーブル20m 台 5 川合第1・2・4・6・松尾

水位計 投込式水位計 ケーブル20m 台 8

パトライト(LED) 個 8

600V架橋ポリエチレンケーブル CV 3.5sq -3C m 40.7

600V架橋ポリエチレンケーブル CV 3.5sq -2C m 40.7

制御用ケーブル CVV　2.0sq-2c m 27.3

電線管 PE 22 m 109

電線管 VE16 m 12.3

金属可とう電線管 38 m 3.08

金属可とう電線管 30 m 12.3

金属可とう電線管 24 m 21.6



機 器 等 据 付 工 集 計 表
歩掛り 機械据付工

歩掛り(人･台) 補正率 第1類…第6類 第7類

φ80×1.5kw 2.0 0.048 川合第1

φ50×0.75kw 2.0 0.026 川合第2

φ50×0.75kw 2.0 0.026 川合第3

φ65×3.7kw 2.0 0.069 川合第4

φ50×0.75kw 2.0 0.026 川合第5

φ65×3.7kw 2.0 0.069 川合第6

φ80×1.5kw 2.0 0.047 西黒田

φ50×0.75kw 2.0 0.052 松尾

歩掛り 機械据付工
歩掛り(人･台) 補正率 第1類…第6類 第7類

φ50×0.75kw 6.0 0.063 川合第2,3,5

φ65×1.5kw 2.0 0.090 西黒田

φ80×1.5kw 2.0 0.108 松尾

φ80×1.5kw 2.0 0.087 川合第1

φ65×2.2kw 4.0 0.113 川合第4,6

機械設備据付工 設備機械工 普通作業員

機器等 据付
機器等 撤去

計

設計数量

輸送重量(TON) 備考

計

設備機械工

普通作業員

計

機械設備据付工

普通作業員

機器名称 数量 据付重量(TON) 種別

着脱式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
(撤去)

着脱式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

備考機器名称 数量 据付重量(TON) 種別 輸送重量(TON)



電　気　設　備　工   数   総　括　表　 電気設備工

項　　　目

単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工

1.0 式

1.0 式

設計数量

機　場　名

機器等　撤去・据付・試運転

単体調整 備　　　　考

機器等据付工（総括表）より

据付内　　　容 数量 単位

電気設備　資材数量・労務費

技術者
電工 普通作業員

電線・ケーブル等　布設・撤去工数 工数数量計算書より

計



機器等据付工（総括表） 電気設備工

単位工数 工数 単位工数 工数 単位工数 工数 単位工数 工数

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

機器等　撤去・据付・試運転 1.0 式

計

機器等据付工 電気設備工

単位工数 工数 単位工数 工数 単位工数 工数 単位工数 工数

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

8.0 面 操作盤 7

8.0 台 発信器

8.0 台 液位検出器

16.0 負荷 動力盤

8.0 ﾙｰﾌﾟ 発信器(制御有)

8.0 面 操作盤 8

8.0 面 操作盤 7

7.0 面 操作盤 5

8.0 台 発信器

8.0 台 液位検出器

計

種別機器名称

機器名称

引込開閉器盤　撤去

保安器箱　撤去

電　工

水位計（フロートスイッチ）　撤去

電　工

組合試験工（制御盤）

単位 種別

備考

技術者

据付 単体調整
数量 単位

普通作業員

備考

ポンプ：2台/箇所　×　4箇所

普通作業員
技術者

据付 単体調整
数量

水位計（投込式水位計）　　撤去

ポンプ制御盤　据付

水位計（投込式水位計）　　据付

水位計（フロートスイッチ）据付

ポンプ制御盤(装柱型)　撤去

組合試験工（投込式水位計）



検出端等　（下水道用設計標準歩掛P162）

配電盤 - 3　（下水道用設計標準歩掛P158） 単体調整

作業種別 技術者 電工 技術者 電工 技術者

現場操作盤 1 W:700×H:1600 台 ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

現場操作盤 2 W:900×H:1600 台

現場操作盤 3 W:700×H:1900 台 投込式水位計

現場操作盤 4 W:1000×H:1900

現場操作盤 5 W:400×H:500 組合せ試験工　（下水道用設計標準歩掛P174）

現場操作盤 6 W:500×H:600 技術者 電工

現場操作盤 7

現場操作盤 8

※ 屋内形、屋外形共通とする。寸法(mm)は概略数値を示す。

※ 既設物の撤去工事歩掛りは、標準歩掛の40％とする 投込式水位計

機器名称 数量 機器名称 数量 機器名称 数量

（ｔ/面） （ｔ） （ｔ/面） （ｔ） （ｔ/面） （ｔ）

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤(装柱) 8面 0.150 1.200 8面 0.015 0.120 7面 0.0050 0.035

1.200 0.120 0.035

既設 制御盤の撤去品は  鉄くず H3 とする。 1.355 t

発信器類(制御あり)

1負荷 : ﾎﾟﾝﾌﾟ1台

自立形

細別規格 摘要

作業種別

通信機ボックス 撤去重量

発信器類(制御なし)

運転操作設備

高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

動力制御盤

細別規格

据付

処分重量

合計

保安器箱

処分重量

単位 摘要

摘要

発信器類

液位検出器

変換器類

作業種別

合計

処分重量

合計

計装設備

引込開閉器盤撤去

制御盤 撤去重量 引込開閉器盤 撤去重量

鉄くず合計

壁掛・ｽﾀﾝﾄﾞ形 W:600×H:800

壁掛・ｽﾀﾝﾄﾞ形 W:800×H:900

自立形

自立形

単位 面/人

自立形

壁掛・ｽﾀﾝﾄﾞ形

壁掛・ｽﾀﾝﾄﾞ形



　工　数　数　量　計　算　書　　　（電線・ケーブル等　布設・撤去）

技術者 配管工(機械工) 電工 普通作業員

単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工

ｹｰﾌﾞﾙ撤去工数 1 式

電線管撤去工数合計 1 式

ｹｰﾌﾞﾙ布設工数 1 式

電線管布設工数 1 式

小計

別紙内訳表参照

別紙内訳表参照

項　　　目 電気設備　労務費

内　　　容 数量 単位 算出根拠

別紙内訳表参照

別紙内訳表参照



地下作業

No. 系統名称 管内 露出 管内 露出 管内 露出 管内 露出 管内 露出 管内 FEP 露出 露出

1 川合第１ 中継ポンプ場 1.7 3.6 1.7 3.6 3.1 1.4 9.2 2.0 1.0

2 川合第２ 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6 3.1 1.4 9.5 2.0 1.4

3 川合第３ 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6 3.1 1.4 4.0 2.0 1.6

4 川合第４ 中継ポンプ場 1.7 3.6 1.7 3.6 3.1 1.4 7.3 2.0 1.1

5 川合第５ 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6 3.1 1.4 5.7 2.0 0.6

6 川合第６ 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6 3.1 1.4 8.0 2.0 1.6

7 西黒田 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6 3.1 1.4 3.8 2.0 2.5

8 松尾 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6 3.1 1.4 10.4 2.0 2.5

8.2 28.8 8.2 28.8 24.8 11.2 57.9 16.0 12.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

9.02 31.68 9.02 31.68 27.28 12.32 63.69 17.60 13.53

9.02 31.7 9.02 31.7 27.3 12.3 63.7 17.6 13.5

単位 100m

3.5SQ

2C

2.0CVV

600V CV（動力）

3C

小計(参考)

{人工}電工(設計数量*歩掛)

{歩掛り}    電工

－40.7 40.7 27.3

数量総括表ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  

区分

備考公称断面積

芯数

高所における作業

3.5SQ

600V CV（電灯）

2C

パトライト材料種類 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（投込式）

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

CVV1.25SQ * 3C

積算数量  計*(1+補完率)

積算数量  計

材料  計

設計数量

高所における作業

補完率



地下作業 地下作業 地下作業

No. 系統名称 管内 FEP 露出 露出 管内 FEP 露出 露出 管内 FEP 露出 露出

1 川合第１ 中継ポンプ場 2.8 18.4 4.0 2.0 1.4 9.2 1.8

2 川合第２ 中継ポンプ場 2.8 19.0 4.0 2.8 1.4 9.5 1.8

3 川合第３ 中継ポンプ場 2.8 8.0 4.0 3.2 1.4 4.0 2.0

4 川合第４ 中継ポンプ場 2.8 14.6 4.0 2.2 1.4 7.3 1.4

5 川合第５ 中継ポンプ場 2.8 11.4 4.0 1.2 1.4 5.7 0.9

6 川合第６ 中継ポンプ場 2.8 16.0 4.0 3.2 1.4 8.0 2.0

7 西黒田 中継ポンプ場 2.8 7.6 4.0 5.0 1.4 3.8 2.0 1.1

8 松尾 中継ポンプ場 2.8 20.8 4.0 5.0 1.4 10.4 2.0 0.5

14.0 77.4 20.0 17.4 8.4 38.4 12.0 7.2 11.2 57.9 13.9 1.60

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15.40 85.14 22.00 19.14 9.24 42.24 13.20 7.92 12.32 63.69 15.29 1.76

15.4 85.1 22.0 19.1 9.24 42.2 13.2 7.92 12.3 63.7 15.3 1.76

単位 100m

ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  数量総括表

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ(動力)

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（ﾌﾛｰﾄ）

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

CVV1.25SQ * 2CCVV1.25SQ * 4CCVV2SQ * 4C

補完率

設計数量

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛)

小計(参考)

－－ －

積算数量  計*(1+補完率)

積算数量  計

材料  計

区分

材料種類

備考公称断面積

芯数

ｹ・電 撤去 人工計



No. 系統名称 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出

1 川合第１ 中継ポンプ場 3.4 10.3 1.4 2.8 1.4

2 川合第２ 中継ポンプ場 1.6 10.3 1.4 2.8 1.4

3 川合第３ 中継ポンプ場 1.6 10.3 1.4 2.8 1.4

4 川合第４ 中継ポンプ場 3.4 10.3 1.4 2.8 1.4

5 川合第５ 中継ポンプ場 1.6 10.3 1.4 2.8 1.4

6 川合第６ 中継ポンプ場 1.6 10.3 1.4 2.8 1.4

7 西黒田 中継ポンプ場 1.6 10.3 4.2 1.4

9 松尾 中継ポンプ場 1.6 10.3 1.4 2.8 1.4

積算数量  計 16.4 82.4 2.8 11.2 19.6 11.2

補完率 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

18.04 90.64 3.08 12.32 21.56 12.32

18.0 90.6 3.08 12.3 21.6 12.3

単位 10m

16規格 38 30 24

3.08 12.3

{歩掛り}    電工

設計数量

積算数量  計*(1+補完率)

材料  計 21.6 12.3109

小計(参考)

{人工}電工(設計数量*歩掛) 管 布設 人工計

数量総括表

備考

硬質ビニル電線管PE 金属製可とう電線管

22

電線管集計表及び布設工数計算書  

材料種類

区分 高所または地下における作業

電線管 VE



No. 系統名称 管内 露出 管内 露出 管内 露出 管内 露出 管内 露出 管内 露出

1 川合第１ 中継ポンプ場 1.7 3.5 1.7 3.5

2 川合第２ 中継ポンプ場 0.8 3.5 0.8 3.5

3 川合第３ 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6

4 川合第４ 中継ポンプ場 1.7 3.6 1.7 3.6

5 川合第５ 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6

6 川合第６ 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6

7 西黒田 中継ポンプ場 0.8 3.7 0.8 3.7

8 松尾 中継ポンプ場 0.8 3.6 0.8 3.6

積算数量  計 1.7 3.6 6.5 25.1 8.2 28.7

補完率 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

積算数量  計*(1+補完率) 1.87 3.96 7.15 27.61 9.02 31.57

1.87 3.96 7.15 27.6 9.02 31.6

単位 100m

材料種類

{人工}電工(設計数量*歩掛)

小計(参考)

設計数量

材料  計

ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料撤去集計表及び撤去工数計算書  数量総括表(撤去)

区分

公称断面積

芯数

8SQ 3.5SQ 備考

{歩掛り}    電工

3.5SQ

高所における作業

2C

600V CV（電灯）600V CV（動力）

3C

－ －

高所における作業 高所における作業

－



地下作業 地下作業

No. 系統名称 管内 露出 管内 露出 管内 露出 管内 露出 管内 FEP 露出 露出 管内 FEP 露出 露出

1 川合第１ 中継ポンプ場 4.7 1.7 3.3 1.7 9.2 1.8 1.7 9.2 2.0 1.0

2 川合第２ 中継ポンプ場 4.5 0.8 3.5 1.5 9.5 1.8 1.5 9.5 2.0 1.4

3 川合第３ 中継ポンプ場 3.4 0.8 3.6 1.4 4.0 2.0 1.4 4.0 2.0 1.6

4 川合第４ 中継ポンプ場 1.4 1.4 7.3 1.4 1.4 7.3 2.0 1.1

5 川合第５ 中継ポンプ場 3.4 0.8 3.6 1.4 5.7 0.9 1.4 5.7 2.0 0.6

6 川合第６ 中継ポンプ場 3.3 0.8 3.6 1.4 8.0 2.0 1.4 8.0 2.0 1.6

7 西黒田 中継ポンプ場 3.2 0.8 3.7 1.3 3.8 2.0 1.3 3.8 2.0 2.5

8 松尾 中継ポンプ場 3.4 1.2 0.8 3.6 1.4 10.4 2.5 1.4 10.4 2.0 2.5

積算数量  計 27.3 1.2 6.5 24.9 11.5 57.9 14.4 11.5 57.9 16.0 12.3

補完率 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

積算数量  計*(1+補完率) 30.03 1.32 7.15 27.39 12.65 63.69 15.84 12.65 63.69 17.60 13.53

30.0 1.32 7.15 27.4 12.7 63.7 15.8 12.7 63.7 17.6 13.5

単位 100m

－材料  計

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛)

小計(参考)

設計数量

高所における作業

芯数

備考

材料種類

区分

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

CVV1.25SQ * 2C

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ(投込)

公称断面積 3.5SQ

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

CVV1.25SQ * 2C

ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料撤去集計表及び撤去工数計算書  

接地ｹｰﾌﾞﾙ IV

1

パトライト CVV

2

2SQ

電話線

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

CVV1.25SQ * 2C

－－ － －

水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（ﾌﾛｰﾄ）

数量総括表(撤去)



地下作業 地下作業 地下作業

No. 系統名称 管内 FEP 露出 露出 管内 FEP 露出 露出 管内 FEP 露出 露出

1 川合第１ 中継ポンプ場 3.4 18.4 4.0 2.0

2 川合第２ 中継ポンプ場 3.0 19.0 4.0 2.8

3 川合第３ 中継ポンプ場 2.8 8.0 4.0 3.2

4 川合第４ 中継ポンプ場 2.8 14.6 4.0 2.2 2.8 14.6 4.0 2.2

5 川合第５ 中継ポンプ場 2.8 11.4 4.0 1.2

6 川合第６ 中継ポンプ場 2.8 16.0 4.0 3.2

7 西黒田 中継ポンプ場 2.6 7.6 4.0 5.0

8 松尾 中継ポンプ場 2.8 20.8 4.0 5.0

積算数量  計 14.4 77.4 20.0 17.4 8.6 38.4 12.0 7.2 2.8 14.6 4.0 2.2

補完率 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

積算数量  計*(1+補完率) 15.84 85.14 22.00 19.14 9.46 42.24 13.20 7.92 3.08 16.06 4.40 2.42

15.8 85.1 22.0 19.1 9.46 42.2 13.2 7.92 3.08 16.1 4.40 2.42

単位 100m

区分

数量総括表(撤去)

{人工}電工(設計数量*歩掛) ｹ・電 撤去 人工計

材料  計

{歩掛り}    電工

小計(参考)

－

設計数量

CVV1.25SQ * 2C

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ(動力)

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

公称断面積

材料種類

芯数 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ(浸水)

備考

ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料撤去集計表及び撤去工数計算書  

－ －

CVV2SQ * 4C CVV1.25SQ * 4C



No. 系統名称 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出

1 川合第１ 中継ポンプ場 1.7 1.7 3.5 3.4 10.2 4.7

2 川合第２ 中継ポンプ場 0.8 5.0 1.6 10.0 4.5

3 川合第３ 中継ポンプ場 0.8 5.0 1.6 10.0 4.4

4 川合第４ 中継ポンプ場 1.7 5.0 1.7 6.4 1.4

5 川合第５ 中継ポンプ場 0.8 5.0 1.6 10.0 4.4

6 川合第６ 中継ポンプ場 1.4 0.8 3.6 1.6 10.0 4.5

7 西黒田 中継ポンプ場 0.8 7.6 1.6 7.4 4.4

9 松尾 中継ポンプ場 0.8 5.0 1.6 11.2 4.4

積算数量  計 3.1 8.2 39.7 14.7 75.2 32.7

補完率 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

3.41 9.02 43.67 16.17 82.72 35.97

3.41 9.02 43.7 16.2 82.7 36.0

単位 10m

高所における作業

ビニル管厚鋼電線管

2228

材料  計

{歩掛り}    電工

設計数量

小計(参考)

{人工}電工(設計数量*歩掛)

－－－

管 撤去 人工計

－

高所における作業区分
備考

高所における作業

電線管撤去集計表及び撤去工数計算書  

積算数量  計*(1+補完率)

数量総括表(撤去)

1636

材料種類

規格



交通誘導員日数数量計算書

工種 配置人員（人） 実働日数（日） 交通誘導員数（人）

ポンプ設備：機械設備
　川合第1中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第2中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第3中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第4中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第5中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第6中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　西黒田中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　松尾中継ポンプ場 2.0 1 2.0

計 16.0

ポンプ設備：電気設備
　川合第1中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第2中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第3中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第4中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第5中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　川合第6中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　西黒田中継ポンプ場 2.0 1 2.0
　松尾中継ポンプ場 2.0 1 2.0

計 16.0


