
春近地区 Ｎｏ．１

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 単位 備　　考

＜土工＞
人力 12.8 12.8 13

床掘 BH0.28m3 m3
24.0 24.0 24

埋戻1 小規模 m3
8.0 8.0 8

埋戻2 小規模 m3
24.0+8.0-12.8=19.2 19.2 19

埋戻材 山土 m3
12.8 12.8 13

土砂等運搬 4t　L=0.2㎞以下 m3
52.8 52.8 53

法面整形 m2

＜構造物工＞
18-8-40BB 194.4*0.1＝19.4 19.4 19

底打ちコンクリート m3

＜仮設工＞
製作・設置 3.0 3 3

大型土のう工 流用土 袋
撤去 3.0 3 3

大型土のう工 袋
小口径 1.0 1 1

排水ポンプ据付撤去 100㎜ 箇所
小口径　100㎜ 1.0 1 1 運転日数

排水ポンプ運転 常時排水 箇所 16日
設置・撤去 3.048*1.524*102=473.8 473.8 474

敷鉄板設置撤去工 （102*0.802=81.8ｔ） m2
22*3048*1524 102.0 102.0 102 供用日数

敷鉄板賃料 802kg/枚 枚 24日

＜交通管理工＞
1.0 1.0 1

交通管理工 交通誘導警備員B 式 14人

算　　　　　　　　　　　　式

　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表



No.1

区間距離 面　積 平　均 立　　積 面　積 平　均 立　　積 面　積 平　均 立　　積
面　積 面　積 面　積

0.0 0.3 0.2
0 + 0.00 0.00

0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 12.0 0.1 0.15 6.0
+ 40.00 40.00

0.1 0.05 2.0 0.3 0.30 12.0 0.0 0.05 2.0
+ 80.00 40.00

0.1 0.0 0.0
+ 80.00 0.00

0.2 0.15 6.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
1 + 20.00 40.00

0.2 0.20 4.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
1 + 44.00 24.00

12.8 24.0 8.0
144.00合計

測　　点

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

床掘 埋戻1 埋戻2



No.2

区間距離 延　長 平　均 面　積 延　長 平　均 面　積
延　長 延　長

1.51 0.66
0 + 0.00 0.00

1.51 1.51 60.4 0.66 0.66 26.4
+ 40.00 40.00

1.51 1.51 60.4 0.66 0.66 26.4
+ 80.00 40.00

1.51 0.00 0.0
+ 80.00 0.00

1.51 1.51 60.4 0.00 0.00 0.0
1 + 20.00 40.00

1.51 1.51 36.2 0.00 0.00 0.0
1 + 44.00 24.00

アーム部材控除
（144/1.5-1）
1.51*0.16*95 (23.0)

194.4 52.8
144.00

測　　点

合計

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

底打ちコンクリート 法面整形


