
印刷管理ＩＤ：e22a5205

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 道河第15号
都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)

施工位置 長浜市八幡東町

適用基準等

単価適用基準日   : 令和04年09月21日

歩掛適用基準日 : 令和04年09月21日

諸経費適用基準日 : 令和04年09月21日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
道路改良工事

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正（現場管理費)
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし
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 その他積算条件等

　１．見積によって決定した単価一覧

（単位：円）

2 3 5

2500*1100　PC鋼より線Φ15.2
定着金具 含む 式 7,470,840 7,046,800 7,613,558

GN-150SP-7 2段　ﾛｽ含む m

□500*1475～1525　細目
ﾎﾞﾙﾄ固定　T-25

基 161,100 131,200 162,700

□300*745～795　細目
ﾎﾞﾙﾄ固定　T-25

基 71,100 65,700 90,400

□500*845～895　細目
ﾎﾞﾙﾄ固定　T-25

基 73,900 67,300 91,700

　２．適用歩掛

ジオセルマットレス基礎設置歩掛については『東京インキ株式会社　グランドセルマットレス工　参考歩掛』により算出している。
延長10m当り

仕様 単位 数量
世話役 人 0.14
普通作業員 人 1.44

12.5㎝≦t≦17.5㎝ ｍ2 72.0

人 0.39
人 0.71
人 1.87
日 0.65

特殊運転手 人 0.58
軽油 L 41.0
バックホウ損料 供用日 0.79
諸雑費　まるめ 式

％ 0.7
不織布敷設 普通作業員 人 0.35
樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設 普通作業員 人 0.21

基礎砕石工

世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　平積0.6ｍ3

上記機械
運転員数

諸雑費　

まき出し、充填･転圧

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ小運搬･展開

名称

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 69,380

名称
1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 67,730

仕様・規格 単位
見積番号

摘要
4

182,100

58,960

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ基礎

備考

62,880

135,260

7,468,6007,633,540

51,801


