
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
道路土工

式       1
掘削工

式       1
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満

m3     850
作業土工

式       1
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満

m3     230
床掘り 土砂 標準

m3     100
埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3     150
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂

m3      70
路体盛土工

式       1
路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3      40
路床盛土工

式       1
路床盛土 4m以上

m3      90
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂

m3     600
土砂等運搬 土砂

m3     230
土砂等運搬 石

m3      30
残土等処分 土砂

m3     830
残土等処分 石

m3      30
構造物撤去工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

ｍ      50
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等:無 騒音振動対

策:不要 15㎝以下 積込作業:有 m2     500
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3      20
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3      17
石積み取壊し 軟岩 片切掘削

m3      30
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3      23
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3      20
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3      17
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3      23
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3      20
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3      17
地盤改良工

式       1
路床安定処理工

式       1
安定処理 混合深さ1m以下 10.317t/100m2[ﾛｽ含

む] 発塵抑制型 m2   1,320
排水構造物工

式       1
側溝工

式       1
自由勾配側溝 300*300

ｍ      60
自由勾配側溝 300*400

ｍ       8
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
自由勾配側溝 300*500

ｍ      20
側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用

枚      40
側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用

枚       4
側溝蓋 B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 細目

枚      44
底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

m3       1.9
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □900*1000

箇所       2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300*690

箇所       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300*664

箇所       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 340*400*620

箇所      12
管渠工

式       1
暗渠排水管 VPφ200

ｍ      35
暗渠排水管 VPφ300

ｍ       0.9
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B600*H400 PC鋼より線φ13.0㎜

ｍ      14
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料 B600*H400

式       1
防護柵工

式       1
防止柵工

式       1
転落(横断)防止柵 H1.1m 支柱間隔1.5m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎建込

ｍ       2
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
縁石工

式       1
縁石工

式       1
      L型街渠 一般部 PL-5-B500-H200-T150(反射板

付) ｍ     148
      L型街渠 乗入部 PL-13-B500×T150 L=1000

ｍ      53
      L型街渠 歩道切下部 PL-11-B500-T150 L=1000

ｍ       6
      L型街渠 乗入接続部 斜型

ｍ      18
      L型街渠 歩道接続部 斜型

ｍ       4
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) RC-30 仕上り厚:150㎜

m2   1,030
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石M-30 仕上り厚:150㎜

m2   1,030
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度As20㎜ 舗装厚50㎜ 3.0m以

上 m2   1,030
透水性舗装工

式       1
ﾌｨﾙﾀｰ層 0.074㎜ふるい通過量6％以下 40㎜以

上60㎜未満 m2     433
下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜

m2     433
表層(歩道部) 仮舗装 再生密粒度As13㎜ 1.4m未満 

舗装厚:30㎜ m2      95
乗入舗装

式       1
下層路盤(車道･路肩部) RC-30 仕上り厚:250㎜

m2     108
表層(車道･路肩部) 再生密粒度As13㎜ 舗装厚50㎜ 1.4未

満 m2     108
仮設工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
周辺整備

式       1
道路土工

式       1
掘削工

式       1
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:有 障害:無 30,

000m3未満 m3      50
掘削 土砂 片切掘削

m3      30
路床盛土工

式       1
路床盛土 2.5m未満 流用土

m3       0.7
路体盛土工

式       1
路体(築堤)盛土 4.0m以上 流用土

m3      10
路体(築堤)盛土 4.0m以上 購入土 盛土用

m3      20
路体(築堤)盛土 4.0m以上 購入土 公園盛土用

m3      60
作業土工

式       1
床掘り 土砂 小規模

m3      90
埋戻し 土砂 小規模 流用土

m3      60
埋戻し 土砂 小規模 購入土

m3       2
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂 標準 積込ﾙｰｽﾞ

m3      80
土砂等運搬 土砂 小規模

m3      20
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
残土等処分

m3      90
敷地造成工

式       1
掘削工

式       1
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:有 障害:無 30,

000m3未満 m3     370
路体盛土工

式       1
路体(築堤)盛土 4.0m以上 流用土

m3      90
路体(築堤)盛土 4.0m以上 購入土

m3     290
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂 積込ﾙｰｽﾞ

m3     280
残土等処分

m3     280
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等:無 騒音振動対

策:不要 15㎝以下 積込作業:有 m2     160
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3       0.7
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       8
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       0.7
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       8
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       0.7
擁壁工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
場所打擁壁工(構造物単位)

式       1
小型擁壁 H780〜800 18-8-40BB

ｍ      28
公園整備

小型擁壁 H710〜1230 18-8-40BB
ｍ      19

通路2

重力式擁壁 H1230 18-8-40BB
ｍ       7

西側里道

重力式擁壁 H790〜1320 18-8-40BB
ｍ      19

通路2

重力式擁壁 H1550 18-8-40BB
ｍ       5

1街区

排水構造物工
式       1

側溝工
式       1

自由勾配側溝 300*300
ｍ      42

側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用
枚       9

側溝蓋 B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2普通目
枚      10

側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用
枚      11

側溝蓋 B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 普通目ｺﾞﾑ付き
枚      12

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U180
ｍ      28

擁壁部

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U180
ｍ      10

一般部

防護柵工
式       1

防止柵工
式       1

金網･支柱(立入防止柵) H1500 支柱間隔2.0m
ｍ      28

門扉 1.0m 片開門扉
基       1

縁石工
式       1

- 7 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
縁石工

式       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 両面R

ｍ      18
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜

m2      60
下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜

m2      13
表層(車道･路肩部) 再生密粒度As13 舗装厚:40㎜ 1.4m未

満 m2      40
表層(歩道部) 再生密粒度As13 舗装厚:30㎜ 1.4m未

満 m2      13
附帯工

式       1
防犯灯設置工

式       1
支柱撤去 移設転用

箇所       3
支柱設置 ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下 既設流用

箇所       3
灯具既設流用

支柱設置 ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下 新設設置
箇所       1

灯具既設流用

下水道工事
式       1

管きょ工（開削）
式       1

管路土工
式       1

管路掘削
m3     171

管路埋戻
m3     111

発生土処理 現場〜処分地 13.8km以下
m3      24

管布設工
式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU管  φ200

ｍ      75
管基礎工

式       1
砂基礎 砕砂  t=41.6cm

ｍ      75
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深2.0m以下   VU管、HP管用

ｍ      44
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深3.0m以下   VU管、HP管用

ｍ      32
ｱﾙﾐ矢板賃料 10m1ｾｯﾄ

式       1
軽量金属支保材賃料 10m1ｾｯﾄ 2段分

式       1
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

日       5
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)  平均マンホール深 H=1

.440m 箇所       2
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-25(φ600)  平均マンホール深 H=2

.732m 箇所       2
内副管 内副管  VU管  φ200  －φ150  段差

幅0.600〜1.250m 箇所       1
外副管 外副管  VU管 φ200－φ150  段差幅

0.600〜1.250m 箇所       1
取付管およびます工

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

m3      15
管路埋戻

m3       8.1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
発生土処理 現場〜処分地 13.8km以下

m3       5.9
ます設置工

式       1
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深

H=1.000m （施工規模 5箇所未満） 箇所       3
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深

H=1.200m （施工規模 5箇所未満） 箇所       1
取付管布設工

式       1
取付管 VU管 φ150  短管、ゴム輪（施工規模

 5箇所未満） 箇所       4
付帯工

式       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t≦15cm

ｍ      15
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t≦10cm

m2       7.2
殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  L=12.0km以下 処分費含む

m3       0.3
舗装復旧工

式       1
下層路盤 RC-30 t=10cm

m2       1
下層路盤 RC-30 t=15cm

m2       3.1
上層路盤 M-30  t=12cm

m2       1
上層路盤 M-30  t=22cm

m2       3.1
表層 再生密粒度As13  t=3cm

m2       4.1
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
下水道工事

式       1
撤去工

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

m3     163
管路埋戻

m3     167
現場内運搬 現場内 0.2km以下

m3      23
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深2.5m以下   VU管、HP管用

ｍ      16
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深2.5m以下   VU管、HP管用

ｍ      26
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

日       3
既設構造物撤去工

式       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 VUφ200

ｍ     116
現場発生品運搬 塩ビ管

回       3
塩ビ管処分

m3       4.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3       3.6
殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)  L=12.0km以下 処分

費含む。 m3       3.6
付帯工

式       1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 1号組立人孔

式       1
塩ビｷｬｯﾌﾟ

個       4
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

工事名
道河第16号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
宅内配管工 VUφ100

式       1
汚水桝移設工

式       1
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
技術管理費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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