
印刷管理ＩＤ：d42ad8a8

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 長下施工第30号
木之本西幹線投入点(14)接続工事(湖北西第1工区)

施工位置 長浜市湖北町山本他

適用基準等

単価適用基準日   : 令和04年09月30日

歩掛適用基準日 : 令和04年07月30日

諸経費適用基準日 : 令和04年07月30日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
下水道工事(2)

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正（現場管理費)
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし
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 その他積算条件等

　１．見積単価
（単位：円）

1 3 4
組 100,400
巻 1,760
ｍ3 2,000
個 78,550 86,710
個 12,490 10,530 10,160

φ100 個 23,900 20,780 21,600
φ75RF 個 7,760
2種左　粉体　φ75 個 128,000
2種　粉体　φ75 個 396,000 366,600
角形2号　(取換枠・カラー標示) 組 119,030 116,200
上部壁　角形2号　H=200 個 40,600 40,600
中部壁　角形2号　H=200 個 24,200 24,200
下部壁　角形2号　H=200 個 22,800 22,800
角形底板2号　H=40 個 26,900 26,900
各号共通　H=25㎜まで 個 4,490 4,600
各号共通　H=45㎜まで 個 7,550 7,700

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ削孔 １号　塩ビ管用　φ100 箇所 4,180 4,300
ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ削孔 1号　リブ管用　φ200 箇所 6,940 7,100

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞタイプ本管：塩ビ(リブ)管　φ200 個 20,910 21,300
1号　φ900　H=1200㎜ 個 146,780 149,700
1号　φ900　H=1500㎜ 個 178,910 182,400
1号　φ900　穴無し 個 71,810 73,200

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ底板 3号　φ1500　穴無し　 個 298,660 304,500
ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ直壁 3号　φ1500　H=1200mm 個 287,230 292,900

個 348,640 355,500
個 348,640 355,500

1号　φ600×φ900 H=120mm 個 81,190 82,800
3号　φ900×φ1500　H=160㎜　 個 258,980 264,100
1号　φ600　H=50㎜ 個 14,590 14,900
1号　φ600　H=100㎜ 個 23,970 24,400
3号　φ900　H=50㎜ 個 20,500 20,900
3号　φ900　H=100㎜ 個 36,010 36,700

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ直壁 3号　φ1500  H=2400mm 個 527,340 537,700
PP製梯子 L=90㎝ 台 29,780 30,400
PP製梯子 L=120㎝ 台 35,700 36,400
PP製梯子 L=300㎝ 台 84,860 86,500
PP製梯子 L=450㎝ 台 127,600 130,100

123,400

空気弁用底板ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ(RB6050(P)) 27,000

メカ型F付チーズ φ100×φ75
離脱防止金具(RR形) φ100 13,960
離脱防止金具(RR形両受ｿｹｯﾄ)
フランジ継手材
下水用補修弁キャップ式
下水用空気弁 337,000

名称 仕様・規格 単位
見積番号

建設発生土処分費 礫質土

長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 Φ600　t-14　除雪型 83,000
管明示ﾃｰﾌﾟ 下水道用　W=50㎜×20m 1,700

備考
2

23,420
4,180

68,460

空気弁用鉄蓋(蓋枠付) 116,160
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ(RB6050(A)) 40,600
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ(RB6050(B)) 24,300
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ(RB6050(C)) 22,800

4,100
6,800

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 4,400
ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 7,400

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 20,500

281,600
341,800

3号　φ1500　H=1500㎜ 341,800

29,200
35,000
83,200

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ管取付け壁
143,900
175,400

292,800

125,100

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ底板

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ直壁
ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ直壁
ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ頂板

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ
ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ
ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ

20,100
35,300

517,000

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ管取付け壁

70,400

14,300ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ
253,900ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ頂版

3号　φ1500　H=1500㎜

79,600

23,500



　2．立坑工について
圧入機損料・圧入機の燃料消費量・仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料・円形覆工板賃料および円形覆工板整備料については、レボ工法(レボ協会)を参考にしています。

　3．本工事は、以下の基準書に基づき積算しています。
令和３年度　下水道用積算指針(案)
令和３年度　下水道用設計積算基準(案)
令和３年度　水道事業実務必携
下水道用設計標準歩掛表　令和３年度　
国土交通省　土木工事標準積算基準書　令和3年度版
・2022年度版［建設物価］推進工事用機械器具等基礎価格表
・2022年度版［積算資料］推進工事用機械器具等基礎価格表


