
市道上丹生南北１号線

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

構造物撤去工
構造物取壊し工

　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 構造物計算書より 13.7 14 ｍ

　舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 構造物計算書より 1.1 1 ｍ

　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 構造物計算書より 18.5 19 m2

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物　機械施工 構造物計算書より 1.4 1.0 m3

運搬処理工

　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 =18.5*0.05+0.3/10*3 1.0 1.0 m3

　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） 1.4 1.0 m3

　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 1.0 1.0 m3

　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） 1.4 1.0 m3

作業土工

　床堀り 土砂 構造物計算書より 4.3 4.3 m3

　埋戻し 土砂 構造物計算書より 2.9 2.9 m3

　土砂等運搬 4t　残土処分 =4.3-2.9+0.57/10*3 1.6 1.6 m3
排水構造物工
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 800*800*1000 1.0 1 箇所

側溝工

　自由勾配側溝 400*600 短尺(1.0+1.5) 2.5 2.5 ｍ

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



市道上丹生南北１号線

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式

　現場打側溝 L=320 1.0 1 箇所

　現場打側溝 L=270 1.0 1 箇所

　側溝漏水補修 3.0 3 箇所
舗装工
舗装準備工

　不陸整正 補足材有　M-30　t=3cm 平面図より 15.1 15 m2 上層路盤（歩道）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　下層路盤（歩道部）  RC-30,t=10cm 平面図より 3.9 4 m2

　上層路盤（歩道部）  M-30,t=10cm 平面図より 3.9 4 m2

　表層（車道・路肩部）  As(13)、t=5cm 平面図より 19.0 19 m2

交通管理工
3人*2日

　交通誘導警備員 昼間　交替要員無 1.0 1 式 2人*1日

水替工

　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 40以上120m3/h未満　作業時排水 1.0 1 式 2箇所



単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  構造物　計　算　書

構造物取壊し工

1式当り

1.25m

2.0m

3.85m

3.5m

2.0m

1.98m2

1.29m2

0.15m2

表　　層 15.1m2

15.1m2不陸整正 (舗装準備工)

（拡大）

1.1m

m2

舗装版切断
ｍ

舗装版破砕
0.15+1.29+1.98+15.1=18.5 18.5

舗装版切断
ｍ 1.25+1.1+2.0+3.85+3.5+2.0=13.7 13.7

1.10  1.1(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

(1.1
m)(ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ)



単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  構造物　計　算　書

構造物取壊し工

1式当り

表面=0.432m2
0
.
7
4
m

2.0
m

2.0m

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ断面0.545m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ断面0.223m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3
鉄筋構造物

機械施工
0.432*0.15+0.545*0.74+0.223*(2.0+2.0)=1.36 1.4
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m
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  構造物　計　算　書

単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

1式当り

m3

m3

作業土工

m3

合計

620

0
.
7
4
m

側溝(400*600)

1080

集水桝(800*800*1000)

1680

2.8
22m

2

0.600m2

1.319m2

1.970m2

(h2=0.34)

床堀り

床堀り

(h1=0.86)

1
2
0
08
6
0

3
4
0

h
1
=

h
2
=

2.822*0.34=0.96 1.0

(0.600+1.319+1.970)*0.86=3.34 3.3

4.3



  構造物　計　算　書

0.597m2

1.532m2

0.901m2

単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

1式当り

m3

m3

作業土工

m3
埋戻し

埋戻し

(h1=1.0)

2.0

合計

集水桝(800*800*1000)

300 1080 300

800

1
1
0
0

1
5
0

50 50

1180

側溝(400*600)

620

h
1
=
1
0
0
0

0.1
81m

2 0.1
13m

2

0.6
15m

2

(0.181+0.113+0.615)*1.00=0.91 0.9

2.9
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0

7
6
0

h
2
=
6
6
0

下層路盤　RC-30　t=100

表　　層　AS(13)　t=50

上層路盤　 M-30　t=100

(h2=0.66)
(0.597+0.901+1.532)*0.66=2.00



単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  構造物　計　算　書

集水桝(800*800*1000)

300 1080 300

800

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
T-25　普通目　ﾎﾞﾙﾄ固定

1
1
0
0

1
5
0

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

50 50

1180

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

型枠
m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ) m3 0.6

18-8-25BB 10cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) 1.18＊1.18*0.15＊10=2.09 2.1

1.18*0.15*4*10=7.08 7.1

１０箇所当り

0.8*0.8*0.1＊10=0.64



単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  構造物　計　算　書

ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

620
110 110

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

18-8-25BB 5cm

5
0

7
6
0 1
1
0

自由勾配側溝400*600

１０ｍ当り

ｍ
排水構造物工

10.0

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)

型枠
m2

0.20.4*0.05*10=0.20

自由勾配側溝400*600

本体(2次製品)

合計＝10,000(10ｍ分）

短尺1500*4＝ 6,000

短尺1000*4＝ 4,000

1
5
0

5050

720

0.15*2*10=3.00 3.0

0.72*0.15*10=1.08 1.1



ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  構造物　計　算　書

型枠
m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

現場打側溝　L=320

(本体)

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)

１０箇所当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)

鉄筋工

D13

配力筋

(0.995kg/m)

(SD345)

kg

kg
主　筋

配力筋
kg

kg
主　筋

(側壁部)

(側壁部)

D13:合計(kg)

D13:合計(ｔ)

型枠
m2

(0.76+0.65)*2*0.32*10=9.02 9.0

620
110 110

現場打側溝 L=320

24-8-25BB

本体ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

18-8-25BB 5cm

(側壁部)

(配力筋D13:L=220@250)

配力筋 D13:L=220@100

主  筋 D13:L=520@100

7
6
0 5
01
1
0

0.7

0.4＊0.05*0.32*10=0.06 0.1

0.220*4本*0.995*10= 8.76  8.8

0.520*3本*0.995*10=15.52 15.5

0.220*2本*0.995*10= 4.38  4.4

5050

720

1
5
0 (主　筋D13:L=650@200)

(0.62*0.76-0.4*0.65)*0.32*10=0.68

0.15*2*0.32*10=0.96 1.0

0.72*0.15*0.32*10=0.35 0.4

0.650*6本*0.995*10=38.81 38.8

67.5

0.068



ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  構造物　計　算　書

型枠
m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3(本体)

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)

１０箇所当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)

鉄筋工

D13

配力筋

(0.995kg/m)

(SD345)

kg

kg
主　筋

0.520*3本*0.995*10=15.52

配力筋
kg

kg
主　筋

(側壁部)

(側壁部)

D13:合計(kg)

D13:合計(ｔ)

型枠
m2

620
110 110

24-8-25BB

本体ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

18-8-25BB 5cm

(側壁部)

主  筋 D13:L=520@100

現場打側溝 L=270

配力筋 D13:L=170@100

(配力筋D13:L=170@250)

5
0

7
6
0 1
1
0

(0.76+0.65)*2*0.27*10=7.61 7.6

0.6

0.4＊0.05*0.27*10=0.05 0.1

現場打側溝　L=270

0.170*4本*0.995*10= 6.77  6.8

0.170*2本*0.995*10= 3.38  3.4

5050

720

1
5
0 (主　筋D13:L=650@200)

(0.62*0.76-0.4*0.65)*0.27*10=0.57

0.15*2*0.27*10=0.81 0.8

0.72*0.15*0.27*10=0.29 0.3

15.5

0.650*6本*0.995*10=38.81 38.8

64.5

 0.065



  構造物　計　算　書

150
250

250

1200

5
0
0

1
5
0

7
6
0

表　　層　AS(13)　t=50

流用土

単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

側溝漏水補修

500

350

7
6
0

8
6
0

遮水ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40BB

V=0.057m3(0.15*0.5*h0.76)

ﾓﾙﾀﾙ練

100(目地幅)

V=0.005m3(0.1*1/2*厚0.1)

10箇所当り

舗装版破砕工

殻運搬

(人力)

(仮置場まで)

m2

m3

m3

m3

m3

m3(仮置場まで)

m3

人力掘削
(床堀り)

土砂等運搬

型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ
(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)

ﾓﾙﾀﾙ練

埋戻し
(作業土工)

流用土

m3

m2

6.0

0.3

5.2

0.6

0.1

4.6

4.6

6.1

表層
m2 6.0

1.2*0.5*10=6.0

0.6*0.05*10=0.3

0.6*10=6.0

0.005*10=0.05

(0.76*0.5+0.76*0.15*2)*10=6.08

0.057*10=0.57

0.6*0.86*10=5.16

(0.516-0.057)*10=4.59

5.16-4.59=0.57 0.6

4.59

舗装版切断
m (1.2+0.5+0.5)*10=22.0 22.0


