
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：4cd15329

工事名
都計第14号

豊公園再整備工事５工区（その２）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
基盤整備

式       1
敷地造成工

式       1
掘削工

式       1
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土：無 障害：無

5,000m3未満 m3     460
盛土工

式       1
路床盛土 施工幅員：2.5m以上4.0m未満

m3     420
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂

m3     290
公園施設等撤去･移設工

式       1
構造物取壊し工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3      46
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3      12
運搬処理工

式       1
殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3      46
殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3      46
殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3      12
殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3      12
擁壁工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3      70
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：4cd15329

工事名
都計第14号

豊公園再整備工事５工区（その２）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
埋戻し 流用土

m3      30
基面整正

m2      66
場所打擁壁工(構造物単位)

式       1
      1号小型重力式擁壁

箇所       1
      2号小型重力式擁壁

箇所       1
施設整備

式       1
雨水排水設備工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3      70
埋戻し 流用土

m3      40
基面整正

m2      83
側溝工

式       1
      2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 250×250×2,000

ｍ      45
      9号自由勾配側溝

箇所       1
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
      2－2号集水桝

箇所       1
園路広場整備工

式       1
舗装版撤去工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

ｍ     110
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m2      76
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工事名
都計第14号

豊公園再整備工事５工区（その２）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       2
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤：再生砕石RC-30 t=100 表層：

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30 PK-3 m2      51
ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

式       1
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装-1

m2     685
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装-2

m2     922
公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 路盤材：再生砕石RC-30 t=100 ｺﾝｸ

ﾘｰﾄ規格：18-8-40BB t=70 m2     315
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3     110
埋戻し 流用土

m3      60
園路縁石工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石－3

ｍ      32
舗装止め－1

ｍ       5
現場打縁石－1

箇所       1
現場打縁石－2

ｍ      75
見切り材－4

ｍ      32
階段工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段－1

箇所       1
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工事名
都計第14号

豊公園再整備工事５工区（その２）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段－2

箇所       1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段－3

箇所       1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段－4

箇所       1
スロープ－1

箇所       1
スロープ－2

箇所       1
スロープ－3

箇所       1
スロープ－4

箇所       1
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3      30
埋戻し 流用土

m3       0.5
水飲み場工

式       1
水飲み場 擬石製

基       1
ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工

式       1
スクエアベンチ－2（A）

基       1
スクエアベンチ－2（B)

基       3
管理施設整備工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3     130
埋戻し 流用土

m3      40
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：4cd15329

工事名
都計第14号

豊公園再整備工事５工区（その２）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
基面整正

m2      95
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 控長350

m2     173
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

ｍ      79
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 18-8-40BB

ｍ      79
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

式       1
張りｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ      87
給水設備新設工

式       1
給水管路工

式       1
給水管HIVP20A

ｍ      46
給水管HIVP25A

ｍ      37
給水管HIVP30A

ｍ      12
給水管HIVP40A

ｍ      19
給水管HIVP50A

ｍ       9
給水管分岐接続 50×30

箇所       1
給水管分岐接続

箇所       1
給水器具工

式       1
仕切弁GV20

個       1
仕切弁GV32

個       1
仕切弁GV40

個       2
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工事名
都計第14号

豊公園再整備工事５工区（その２）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
弁桝VC-P

個       1
弁桝VC-2

個       3
散水栓 13A

個       3
土工事（管路土工）

式       1
床掘

m3      20
保護砂

m3      10
埋戻

m3      10
埋設表示ｼｰﾄ

ｍ     121
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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