
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：1dbb7dfa

工事名
都計第16号

八条山公園他遊具撤去工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
施設整備

式       1
公園施設等撤去･移設工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3       0.7
埋戻し 埋戻し材：RC-40

m3       7
不陸整正 補足材なし

m2     600
公園施設撤去工

式       1
公園施設撤去(遊具大)

式       1
公園施設撤去(遊具小)

式       1
公園施設撤去(砂場)

式       1
運搬処理工

式       1
現場発生品運搬 複合遊具鋼材

回       1
殻運搬 無筋コンクリート

m3       7
殻処分 無筋コンクリート

m3       7
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1

- 親設計書 （八条山公園） - 1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：9e3fc9af

工事名
都計第16号

八条山公園他遊具撤去工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
施設整備

式       1
公園施設等撤去･移設工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3       3
埋戻し 埋戻し材：山土(公園盛土用)

m3       4
不陸整正 補足材なし

m2     200
公園施設撤去工

式       1
公園施設撤去(ﾌﾞﾗﾝｺ) 4連ﾌﾞﾗﾝｺ

式       1
公園施設撤去(鉄棒) 4連鉄棒

式       1
公園施設撤去(砂場)

式       1
運搬処理工

式       1
現場発生品運搬 ﾌﾞﾗﾝｺ･鉄棒

回       1
殻運搬 無筋コンクリート

m3       2
殻処分 無筋コンクリート

m3       2
遊具組立設置工

式       1
滑台 H=1500mm

基       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1

- 子設計書①（あけぼの公園） - 1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：9e3fc9af

工事名
都計第16号

八条山公園他遊具撤去工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
現場管理費

式       1
工事原価

式       1

- 子設計書①（あけぼの公園） - 2 - 長浜市


