
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：124ae9a6

工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
単価契約（舗装）

式       1
道路維持修繕工

式       1
道路維持修繕工

式       1
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W1.4m未

満 瀝青散布無 m2       1
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W1.4m以

上3.0m以下 瀝青散布無 m2       1
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W3.0m超

瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m未

満 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=40mm W1.4m未

満 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=50mm W1.4m未

満 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m以

上3.0m以下 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=40mm W1.4m以

上3.0m以下 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=50mm W1.4m以

上3.0m以下 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W3.0m超

瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=40mm W3.0m超

瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=50mm W3.0m超

瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W1.4m未

満 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W1.4m以

上3.0m以下 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W3.0m超

瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m未

満 瀝青散布無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m以

上3.0m以下 瀝青散布無 m2       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：124ae9a6

工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
表層(車道･路肩部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W3.0m超

瀝青散布無 m2       1
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石:M-30 t=100mm

m2       1
上層路盤(車道･路肩部) 労務のみ t≦150mm

m2       1
下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ:RC-30 t=100mm

m2       1
下層路盤(車道･路肩部) 労務のみ t≦200mm

m2       1
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30

m3       1
粒度調整砕石 M-30

m3       1
ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 125cm2以上140cm

2未満 ｍ       1
ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 140cm2以上155cm

2未満 ｍ       1
ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 155cm2以上175cm

2未満 ｍ       1
ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 175cm2以上195cm

2未満 ｍ       1
ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 195cm2以上215cm

2未満 ｍ       1
ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 215cm2以上235cm

2未満 ｍ       1
ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 235cm2以上255cm

2未満 ｍ       1
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3(材料のみ)(ﾛｽ率含む)

m2       1
ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4(材料のみ)(ﾛｽ率含む)

m2       1
表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m未

満 瀝青散布無 m2       1
表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m以

上 瀝青散布無 m2       1
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 開粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m未満

m2       1
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 開粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m以上2.

4m未満 m2       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：124ae9a6

工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層 砕砂 40≦t＜60mm

m2       1
上層路盤(歩道部) 労務のみ t≦150mm

m2       1
下層路盤(歩道部) 労務のみ t≦200mm

m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 t≦15cm

障害無し 騒・振対策不要 m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 15＜t≦40

cm 障害無し 騒・振対策不要 m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 t≦4cm 障

害有り m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 4＜t≦10c

m 障害有り m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 10＜t≦15

cm 障害有り m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 15＜t≦30

cm 障害有り m2       1
舗装版破砕(小規模) t≦5cm

m2       1
不陸整正 機械 補足材無

m2       1
不陸整正 人力 補足材無

m2       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 t≦15cm

ｍ       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 15＜t≦30cm

ｍ       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 30＜t≦40cm

ｍ       1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断 t≦15cm

ｍ       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 人力積込 L=17.0km以

下 m3       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 機械積込 t≦15cm

L=22.0km以下 m3       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 機械積込 t＞15cm

L=19.5km以下 m3       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬（小規模） L=17.0km以

下 m3       1
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工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 受入先：㈱山豊

m3       1
掘削 土砂 小規模 標準

m3       1
掘削 土砂 小規模 標準以外

m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=0

.2km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1

.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1

.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=2

.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=3

.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=4

.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=5

.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=6

.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=7

.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1

0.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1

3.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1

9.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=3

5.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=0

.3km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1

.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1

.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=2

.5km以下 m3       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：124ae9a6

工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3

.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3

.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=4

.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=5

.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=7

.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=9

.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1

2.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1

7.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=2

8.5km以下 m3       1
整地 残土受入れ地での処理

m3       1
山土 盛土用

m3       1
ﾀﾝﾊﾟ締固め

m3       1
路肩盛土 施工幅員2.5m未満

m3       1
基礎砕石 労務のみ 7.5cm＜t≦12.5cm

m2       1
基礎砕石 労務のみ 12.5cm＜t≦17.5cm

m2       1
基礎砕石 労務のみ 17.5cm＜t≦20.0cm

m2       1
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-

40BB m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-

25H m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12

-25(20)BB m3       1
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工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12

-25H m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40BB

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 21-8-25H

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 24-12-25(20

)BB m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 24-12-25H

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増

m3       1
型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物

m2       1
型枠 一般型枠 小型構造物

m2       1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2       1
鉄筋 SD345 D13 一般構造物

ｔ       1
鉄筋 SD345 D16〜25 一般構造物

ｔ       1
鉄筋 SD345 D13 差筋及び杭頭処理

ｔ       1
鉄筋 SD345 D16〜25 差筋及び杭頭処理

ｔ       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径:10≦φ＜30mm 削孔深:30≦h

<200mm 孔       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径:10≦φ＜30mm 削孔深:200≦

h≦400mm 孔       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力施工

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) 人力施工

m3       1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・有筋)殻運搬 人力積込

L=17.0km以下 m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻投棄料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 受入先：㈱山豊

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻投棄料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 受入先：㈱山豊

m3       1
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工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
床掘り 土砂 小規模

m3       1
埋戻し 土砂 小規模

m3       1
蓋据付工（調整用）

組       1
交通誘導員Ｂ 昼間勤務（時間）

時間       1
交通誘導員Ｂ 夜間勤務（時間）

時間       1
交通誘導員Ｂ 昼間勤務

人日       1
敷鉄板設置撤去工

m2       1
敷鉄板賃料(鋼板) 22×1524×3048 90日(3ｹ月)以内

枚・日       1
敷鉄板整備費 22×1524×3048

枚       1
蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄ据付 調整ブロック有（モルタル工含む）

箇所       1
蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄ据付 調整ブロック無（モルタル工含む）

箇所       1
ﾌﾞﾛｯｸ据付工 斜壁,直壁等,スラブ（モルタル工含む

） 個       1
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(調整用) 平均はつり厚3cm以下

m2       1
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(調整用) 平均はつり厚3cmを超え6cm以下

m2       1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置 円形1号 30kg未満

個       1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置 円形2号 30kg未満

個       1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去 円形1号 30kg未満

個       1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去 円形2号 30kg未満

個       1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置 角形1号 30kg未満

個       1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置 角形2号 30kg以上60kg未満

個       1
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工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去 角形1号 30kg未満

個       1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去 角形2号 30kg以上60kg未満

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形1号 30kg未満（調整リング、上部

壁） 個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形2号 30kg未満（調整リング、上部

壁） 個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 円形1号 30kg未満（調整リング、上部

壁） 個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 円形2号 30kg未満（調整リング、上部

壁） 個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 角形1号 30kg未満（調整リング）

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 角形1号 30kg以上60kg未満（上部壁）

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 角形2号 30kg未満（調整リング）

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 角形2号 30kg以上60kg未満（上部壁）

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 角形1号 30kg未満（調整リング）

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 角形1号 30kg以上60kg未満（上部壁）

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 角形2号 30kg未満（調整リング）

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 角形2号 30kg以上60kg未満（上部壁）

個       1
薄層ｶﾗｰ舗装 RPN-301 100m2未満 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有り

w=1.0m以下 m2       1
薄層ｶﾗｰ舗装 RPN-301 100m2未満 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有り

w=1.0m超え m2       1
薄層ｶﾗｰ舗装 RPN-303 100m2未満 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有り

w=1.0m超え m2       1
視線誘導標設置(労＋材) 土中建込用 両面反射 Φ100以下

支柱Φ34 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) 土中建込用 両面反射 Φ100以下

支柱Φ60.5 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) 土中建込用 片面反射 Φ100以下

支柱Φ34 10本未満 本       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：124ae9a6

工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
視線誘導標設置(労＋材) 土中建込用 片面反射 Φ100以下

支柱Φ60.5 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射

Φ100以下 支柱Φ34 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射

Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射

Φ100以下 支柱Φ34 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射

Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) 土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)両面反射

(反射体数1個)Φ100以下 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) 土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)片面反射

(反射体数2個)Φ100以下 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)両面反

射(反射体数1個)Φ100以下 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労＋材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)片面反

射(反射体数2個)Φ100以下 10本未満 本       1
視線誘導標撤去 土中建込用 10本未満

本       1
視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 10本未満

本       1
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労＋材) 固定式(貼付式) Φ80 H650 10本未

満 本       1
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労＋材) 固定式(貼付式) Φ80 H800 10本未

満 本       1
溶融式区画線 実線 15cm

ｍ       1
溶融式区画線 破線 15cm

ｍ       1
溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

ｍ       1
溶融式区画線 矢印･文字･記号 15cm換算

ｍ       1
区画線消去 削り取り式

ｍ       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：124ae9a6

工事名
道河第１０３号

舗装維持補修単価契約工事（第３工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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