
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
単価契約

式       1
道路維持修繕工

式       1
道路維持修繕工

式       1
機械掘削･積込 土砂 小規模(0.13m3)

m3       1
機械掘削･積込 土砂 小規模(0.28m3)

m3       1
人力掘削

m3       1
機械床掘 土砂 小規模(0.28m3)

m3       1
人力床掘

m3       1
機械埋戻 土砂 小規模(0.28m3)

m3       1
人力埋戻 土砂 締固:有(ﾀﾝﾊﾟ60〜80㎏)

m3       1
路肩盛土 施工幅員2.5ｍ未満

m3       1
法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無

m2       1
山土(材) 盛土用

m3       1
山土(材) 公園植栽用

m3       1
砂(材) 砕砂(管付近用)

m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=0.2km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=1.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=1.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=2.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=3.5km以下 m3       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=4.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=5.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=6.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=7.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=10.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=13.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=19.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬

距離L=35.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=0.3km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=1.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=1.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=2.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=3.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=3.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=4.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=5.5km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=7.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=9.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=12.0km以下 m3       1
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=17.0km以下 m3       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬

距離L=28.5km以下 m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.5km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.0km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=4.0km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=5.0km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=6.5km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=8.5km以下

m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=11.0km以

下 m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=16.0km以

下 m3       1
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=27.5km以

下 m3       1
整地 残土受入れ地での処理

m3       1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 人力積込 運

搬距離L=17.0km以下 m3       1
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 受入先:湖北総合開発

㈱ m3       1
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 受入先:湖北総合開発

㈱ m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工  時間制約:無 

夜間作業:無 m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 時間制約:無 夜

間作業:無 m3       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙφ10〜30mm未満 L=30㎜以上20

0mm未満 孔       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙφ30mm以上60mm未満 L=100㎜

以上200mm未満 孔       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝφ110mm以上128mm未満 

L=200㎜以上400mm以下 孔       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 無筋･鉄

筋構造物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 小型構造

物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 高炉24-12-25(20)(W/C＝55%以下) 無

筋･鉄筋構造物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 早強21-8-25(20)(W/C＝60%以下) 無筋

･鉄筋構造物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 早強24-12-25(20)(W/C＝55%以下) 無

筋･鉄筋構造物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 無筋･鉄

筋構造物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 高炉18-8-40(W/C＝60%以下)小型構造

物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 高炉24-12-25(20)(W/C＝55%以下)無筋

･鉄筋構造物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 早強21-8-25(20)(W/C＝60%以下)無筋

･鉄筋構造物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 早強24-12-25(20)(W/C＝55%以下)無筋

･鉄筋構造物 m3       1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材) 高炉18-8-40BB (W/C=60％以下)

m3       1
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉 1:3

m3       1
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物

m2       1
型枠 一般型枠 小型構造物

m2       1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2       1
溶接金網(材) 径2.6×100×100

m2       1
埋設型枠 300用 6×390×1000

枚       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
埋設型枠 400用 8×490×1000

枚       1
基礎砕石工 RC-40 7.5cm超12.5cm以下

m2       1
基礎砕石工 RC-40 12.5cm超17.5cm以下

m2       1
基面整正

m2       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ接着工

m2       1
鉄筋 SD345 D13 一般構造物

ｔ       1
鉄筋 SD345 D16〜25 一般構造物

ｔ       1
鉄筋 SD345 D13 差筋及び杭頭処理

ｔ       1
敷鉄板(鋼板) 設置･撤去

m2       1
敷鉄板(鋼板)賃料 22×1524×3048 90日(3ヶ月)以内

枚・日       1
敷鉄板(鋼板)整備費

枚       1
側溝清掃(人力) 無蓋 W=20〜70cm

ｍ       1
側溝清掃(人力) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W=20〜70cm

ｍ       1
側溝清掃(人力) 鋼蓋 W=20〜70cm(ﾎﾞﾙﾄ締無)

ｍ       1
管渠清掃 ﾀﾝｸ容量1800L 管径φ200mm以上400mm

未満 堆積率50%未満 ｍ       1
管渠清掃 ﾀﾝｸ容量1800L 管径φ400mm以上800mm

未満 堆積率50%未満 ｍ       1
集水桝設置(労) 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石

:無 基       1
集水桝設置(労) 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石

:無 基       1
集水桝撤去(労) 撤去 80kgを超え200kg以下

基       1
集水桝撤去(労) 撤去 200kgを超え400kg以下

基       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 60kg/個以下 L=600mm 基礎砕石：無

ｍ       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 60を超え300kg/個以下 L=600mm 基礎

砕石：無 ｍ       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1000kg/個以下 L=2000mm 基礎砕石：

無 ｍ       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1000kg/個以下 L=1000mm 基礎砕石：

無 ｍ       1
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 基礎砕石：

無 ｍ       1
蓋設置 40kg/枚以下

枚       1
蓋設置 40kgを超え170kg/枚以下

枚       1
蓋撤去 40kg/枚以下

枚       1
蓋撤去 40kgを超え170kg/枚以下

枚       1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材) φ200mm L=1.0m

ｍ       1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材) φ250mm L=2.0m

ｍ       1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材) φ300mm L=2.0m

ｍ       1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去工 φ300mm

ｍ       1
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材) 300A 300×300×2000

個       1
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材) 300B 300×400×2000

個       1
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材) 400A 400×400×2000

個       1
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材) 400B 400×500×2000

個       1
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材) 300A 300×300×2000(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)

個       1
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材) 300B 300×400×2000(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)

個       1
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材) 400A 400×400×2000

個       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材) 400B 400×500×2000

個       1
自由勾配側溝(材) 300×300×2000 蓋2枚掛

個       1
自由勾配側溝(材) 300×400×2000 蓋2枚掛

個       1
自由勾配側溝(材) 300×500×2000 蓋2枚掛

個       1
自由勾配側溝(材) 400×400×2000 蓋2枚掛

個       1
自由勾配側溝(材) 400×500×2000 蓋2枚掛

個       1
      U型側溝 PU1(材) 300B 300×300×600(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)

個       1
Ｕ形用蓋 1種(材) 300 40×6×60(PU1用)

個       1
道路用側溝蓋 1種(材) 300 412×95×500(PU2用)

個       1
道路用側溝蓋 1種(材) 400 512×110×500(PU2用)

個       1
道路用側溝蓋 3種(材) 300 412×95×500(PU3用)

個       1
道路用側溝蓋 3種(材) 400 512×110×500(PU3用)

個       1
自由勾配側溝用蓋(材) 300用 蓋2枚掛 車道用

枚       1
自由勾配側溝用蓋(材) 400用 蓋2枚掛 車道用

枚       1
      U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm W=300mm ｺﾞﾑ付き T-25 すべ

り止めﾀｲﾌﾟ 枚       1
      U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm W=400mm ｺﾞﾑ付き T-25 すべ

り止めﾀｲﾌﾟ 枚       1
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付き 蓋2枚掛 T-2

5 すべり止めﾀｲﾌﾟ 枚       1
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付き 蓋2枚掛 T-2

細目 すべり止めﾀｲﾌﾟ 枚       1
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付き 蓋2枚掛 T-2

5 すべり止めﾀｲﾌﾟ 枚       1
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付き 蓋2枚掛 T-2

細目 すべり止めﾀｲﾌﾟ 枚       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材) 自由勾配横断側溝 300×300×2000

個       1
横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材) 自由勾配横断側溝 300×400×2000

個       1
横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材) 自由勾配横断側溝 400×400×2000

個       1
横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材) 自由勾配横断側溝 400×500×2000

個       1
土のう工 仕拵･積立･撤去

袋       1
土のう工 仕拵･積立

袋       1
土のう工 撤去

袋       1
大型土のう工 製作･設置

袋       1
大型土のう工 製作･設置 耐候性大型土のう

袋       1
大型土のう工 撤去 6m以下

袋       1
大型土のう工 製作･設置(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置)

袋       1
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材) 丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580

個       1
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 作業時排水

日       1
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 常時排水

日       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

ｍ       1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下

ｍ       1
殻運搬 舗装版破砕 人力積込 運搬距離L=17.

0km以下 m3       1
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 運

搬距離L=17.0km以下 m3       1
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入先:湖北総合開発㈱

m3       1
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W1.4m未満

瀝青散布:無 m2       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m未満

瀝青散布:無 m2       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=50mm W1.4m未満

瀝青散布:無 m2       1
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30

m3       1
粒度調整砕石 M-30

m3       1
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(材) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3(ﾛｽ率含む)

m2       1
ﾀｯｸｺｰﾄ(材) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4(ﾛｽ率含む)

m2       1
表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4未満 

瀝青散布:無 m2       1
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 開粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4未満

m2       1
ﾌｨﾙﾀｰ層 砕砂 40≦t＜60mm

m2       1
上層路盤(歩道部) 労務のみ t≦150mm

m2       1
下層路盤(歩道部) 労務のみ t≦200mm

m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 4cm以下 障害

物有 m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 4cmを超え10

cm以下 障害物有 m2       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 10cmを超え1

5cm以下 障害物有 m2       1
舗装版破砕(小規模) 舗装厚5cm以内

m2       1
不陸整正 労務のみ 補足材無

m2       1
溶融式区画線 実線 白色 W=15cm t=1.5mm

ｍ       1
溶融式区画線 破線 白色 W=15cm t=1.5mm

ｍ       1
溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 W=45cm t=1.5mm

ｍ       1
溶融式区画線 矢印･記号･文字 W=15cm換算 t=1.5mm

ｍ       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(労+材) 土中建込 C種 21m未満

ｍ       1
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種 21m未満

ｍ       1
ﾚｰﾙ設置 (労) 路側用 A･B･C種

ｍ       1
ﾚｰﾙ撤去 路側用 A･B･C種

ｍ       1
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 土中建込 Gr-A･B･C-4E

ｍ       1
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A･B･C-2B

ｍ       1
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(労+材) 土中建込 C種 20m未満

ｍ       1
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種 20m未満

ｍ       1
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 土中建込 C種

ｍ       1
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種

ｍ       1
横断･転落防止柵設置(労) 土中建込 3.0m間隔 50m未満

ｍ       1
横断･転落防止柵設置(労) 土中建込 2.0m間隔 50m未満

ｍ       1
横断･転落防止柵設置(労) 土中建込 1.5m間隔 50m未満

ｍ       1
横断･転落防止柵設置(労) 土中建込 1.0m間隔 50m未満

ｍ       1
横断･転落防止柵設置(労) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 3.0m間隔 100m未満

ｍ       1
横断･転落防止柵設置(労) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 2.0m間隔 100m未満

ｍ       1
横断･転落防止柵設置(労) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.5m間隔 100m未満

ｍ       1
横断･転落防止柵設置(労) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.0m間隔 100m未満

ｍ       1
横断･転落防止柵(材) 土中建込 転落防止柵

ｍ       1
横断･転落防止柵(材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 転落防止柵

ｍ       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 設置 600mm以下 50kg未満

ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 設置 600mm以下 50kg以上100㎏未満

ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 設置 600mm超1,000㎜以下 50kg以上1

50㎏未満 ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 設置 1,000㎜超2,000㎜以下 150kg以

上550㎏未満 ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600mm以下 50kg未満

ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600mm以下 50kg以上100㎏

未満 ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600mm超1,000㎜以下 50k

g以上150㎏未満 ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 再利用設置 1,000㎜超2,000㎜以下 1

50kg以上550㎏未満 ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 撤去工 処分

ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 撤去工 再利用

ｍ       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 両面R 一般部用 H=25cm ﾘｻｲｸﾙ認定製

品 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 片面R 一般部用 H=25cm ﾘｻｲｸﾙ認定製

品 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 両面R 一般部用 H=25cm 反射材付

個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 片面R 一般部用 H=25cm 反射材付

個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 両面R 切下部用 H=7cm

個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 片面R 切下部用 H=7cm

個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 両面R 段差部用 H=25〜7cm

個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 片面R 段差部用 H=25〜7cm

個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-4 標準型

 L=2000 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 標準型

 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 個       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲ

ﾌﾟ) PL-4 L=2000 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲ

ﾌﾟ) PL-5 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-4 切下型

 L=1000 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 斜型 

L=1000 B500-H200-T150 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 斜型

 L=1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-11 斜型

 L=1000 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 乗入口

 L=1000 B500-H200-T150 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 乗入

口 L=1000 個       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-11 横断

歩道箇所型 L=1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 個       1
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 両面反射φ100以下 支柱

φ34 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 両面反射φ100以下 支柱

φ60.5 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 片面反射φ100以下 支柱

φ34 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 片面反射φ100以下 支柱

φ60.5 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射φ

100以下 支柱φ34 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射φ

100以下 支柱φ60.5 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射φ

100以下 支柱φ34 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射φ

100以下 支柱φ60.5 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 両面反射

(反射体数1個) φ100以下 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 片面反射

(反射体数2個) φ100以下 10本未満 本       1
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)(穿孔含

む) 両面反射(反射体数1個) φ100以 本       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)(穿孔含

む) 片面反射(反射体数2個) φ100以 本       1
視線誘導標撤去 土中建込用 10本未満

本       1
視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 10本未満

本       1
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 500×500×600

個       1
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材) 転落防止柵用 300×300×400

個       1
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労+材) 固定式(貼付式) φ80 H650 10本未満

本       1
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労+材) 固定式(貼付式) φ80 H800 10本未満

本       1
道路標識設置(労+材) 標識柱･基礎設置(路側式) φ60.5 2基

以下 基       1
道路標識撤去 標識柱･基礎撤去 φ60.5 2基以下

基       1
道路標識撤去 標識板撤去(警戒･規制･指示･路線) 2

基以下 基       1
目地材加工据付(労+材) 瀝青系 t=10mm

m2       1
吸出防止材設置(労+材) 全面設置 t=10mm

m2       1
ふとんかご設置(労+材) 階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 40cm×

120cm 詰石(割栗石)150-200mm ｍ       1
ふとんかご設置(労+材) 階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 50cm×

120cm 詰石(割栗石)150-200mm ｍ       1
ふとんかご設置(労+材) ｽﾛｰﾌﾟ式 線径φ4.0mm 網目13cm 40cm

×120cm 詰石(割栗石)150-200mm ｍ       1
ふとんかご設置(労+材) ｽﾛｰﾌﾟ式 線径φ4.0mm 網目13cm 50cm

×120cm 詰石(割栗石)150-200mm ｍ       1
じゃかご設置(労+材) φ4.0×網目13×径45 詰石(割栗石)1

50-200mm ｍ       1
じゃかご設置(労+材) φ4.0×網目13×径60 詰石(割栗石)1

50-200mm ｍ       1
ﾌﾞﾛｯｸ積工(手間) 間知150kg未満 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有

m2       1
ﾌﾞﾛｯｸ積工(手間) 間知150kg未満 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ無

m2       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石R

C-40 m3       1
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工) 高炉18-8-40(W/C=60%以下)間知ﾌﾞﾛｯｸ

･緑化ﾌﾞﾛｯｸ m3       1
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉18-8-40(W/C=60%以下) 一般養生

m3       1
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉18-8-40(W/C=60%以下) 基礎砕石

有り 一般養生･特殊養生(練炭) m3       1
木杭(材) 9cm角

m3       1
板材(材) 横矢板 松板

m3       1
伐木･伐竹(複合) 伐木(粗)(10本/100m2未満)除根作業:

無 集積積込:機械施工 m2       1
伐木･伐竹(複合) 伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2

未満)除根作業:無 集積積込:機械施 m2       1
伐木･伐竹(複合) 伐木(密)(50本/100m2以上)除根作業:

無 集積積込:機械施工 m2       1
伐木･伐竹(複合) 伐竹 除根作業:無 集積積込:機械施

工 m2       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労) 据付 直管 50〜150mm

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労) 据付 直管 200〜400mm

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労) 撤去 直管 50〜150mm

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労) 撤去 直管 200〜400mm

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材) VPφ75

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材) VPφ100

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材) VPφ150

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材) VPφ200

ｍ       1
ｶﾞｽ切断 鋼矢板

箇所       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

2.0km以下 積載量0.1t以下 回       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

2.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

2.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

2.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

2.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

2.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

5.0km以下 積載量0.1t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

5.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

5.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

5.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

5.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

5.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

9.0km以下 積載量0.1t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

9.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

9.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

9.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

9.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

9.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

14.0km以下 積載量0.1t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

14.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

14.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下 回       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

14.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

14.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

14.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

20.0km以下 積載量0.1t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

20.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

20.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

20.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

20.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下 回       1
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離

20.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下 回       1
労務単価 普通作業員 昼間

時間       1
労務単価 特殊作業員 昼間

時間       1
労務単価 土木一般世話役 昼間

時間       1
労務単価 配管工 昼間

時間       1
労務単価 特殊運転手 昼間

時間       1
機械単価 高所作業車賃料 作業床高8m

日       1
機械単価 高所作業車賃料 作業床高12m

日       1
機械単価 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 4.9t吊

日       1
機械運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(0.10m3)

日       1
機械運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(0.20m3)

時間       1
機械運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(0.35m3)

時間       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d8649378

工事名
道河第２０２号

土木維持補修単価契約工事（第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
機械運転 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t

時間       1
機械運転 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t

時間       1
機械運転 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t

時間       1
交通誘導員B 昼間勤務（時間）

時間       1
交通誘導員B 夜間勤務(時間)

時間       1
交通誘導員B 昼間勤務

人日       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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