
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7159a450

工事名
道河第30号

橋梁(中島橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
橋梁保全工事

式       1
橋梁補修工

式       1
断面修復工

式       1
左官工法 1構造物当り補修延べ体積：0.272m3､

防錆処理無 構造物       1
殻処分 Co殻、L=4.5㎞

m3       0.3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式       1
表層(車道･路肩部) 改質Ⅱ型ｱｽｺﾝ(13)、t=30㎜

m2     125
舗装打換え工

式       1
下層路盤 再生砕石RC-30、t=100㎜

m2       8
上層路盤 粒度調整砕石M-30、t=100㎜

m2       8
不陸整正 補足材:有 粒度調整砕石M-30 平均30

㎜ m2      17
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ｔ=50㎜、1.4m

未満 m2      28
床版防水工

式       1
橋面防水 塗膜系防水（ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型）

m2     125
導水パイプ 樹脂製φ20

ｍ      38
成形目地材 30×5

ｍ      75
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=3㎝

m2       1.1
殻処分 Co殻、L=4.5㎞

m3       0.03
排水管 VUφ40×350

箇所       6
削孔 φ53×300

孔       6
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7159a450

工事名
道河第30号

橋梁(中島橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
胸壁拡幅工

式       1
舗装版破砕 小規模

m2      28
殻処分 As殻、L=4.5㎞

m3       1
床掘り 土砂、小規模

m3       4
埋戻し 土砂、小規模

m3       2
土砂等運搬 土砂、L=8.2㎞

m3       3
残土等処分 土砂

m3       3
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m2       6.7
削孔 φ16×110

孔     116
型枠 鉄筋･無筋構造物

m2       7
鉄筋 SD345、D13 一般構造物

ｔ       0.08
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB

m3       1
伸縮装置工

式       1
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 A1,伸縮量20㎜

ｍ       7.5
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 P1,伸縮量30㎜

ｍ       7.4
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 A2,伸縮量20㎜

ｍ       7.5
殻処分 Co殻、L=4.5㎞

m3       0.5
橋梁用防護柵工

式       1
防護柵撤去

ｍ      48
現場発生品運搬 H2

回       1
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7159a450

工事名
道河第30号

橋梁(中島橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
橋梁用防護柵

ｍ      47
縁端拡幅工

式       1
部材製作 2㎏超〜50㎏以下

ｔ       3.1
部材製作 50㎏超〜1500㎏以下

ｔ       0.36
芯出し調整

m2       7.6
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

式       1
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m2       7.6
削孔 φ32×340

孔      50
削孔 φ32×540

孔     100
部材取付

組      27
足場工

式       1
足場 枠組足場

式       1
足場 片側朝顔防護（両側）、朝顔ｼｰﾄ防護

含む 式       1
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
技術管理費

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7159a450

工事名
道河第30号

橋梁(中島橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1

- 4 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3d71a41

工事名
令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
橋梁保全工事 米川橋

式       1
橋梁補修工

式       1
断面修復工

式       1
左官工法 防錆処理無 0.283m3

構造物       1
左官工法 防錆処理有 0.787m3

構造物       1
殻処分 無筋Co殻

m3       1
鉄筋 SD345 D19

ｔ       0.008
水切り工

式       1
水切り設置 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ

ｍ      15
道路付属構造物塗装工

式       1
素地調整 3種ｹﾚﾝA

m2       1
下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 2層

施工 m2       1
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

m2       1
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用上塗

m2       1
舗装工

式       1
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式       1
表層(車道･路肩部) 改質Ⅱ型As(13) t=3cm 1.4m以上3.

0m以下  瀝青材料：無 m2      30
表層(車道･路肩部) 再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満

瀝青材料：PK-3 m2      26
不陸整正 補足材有  粒度調整砕石(M-30)  t=平

均3㎝ m2      26
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  t=15cm以下

ｍ       9
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3d71a41

工事名
令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  小規模土工

m2      26
殻処分 As殻

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下

m2       0.7
殻処分 無筋Co殻

m3       0.02
橋面防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型

m2      30
削孔 φ53×150

孔       2
排水管 VU－φ40×200

ｍ       0.4
舗装止め及び胸壁嵩上げ工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下

m2       2.6
殻処分 無筋Co殻

m3       0.08
削孔 φ16×110

孔      62
型枠 鉄筋・無筋構造物

m2       1
鉄筋 SD345 D13

ｔ       0.03
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB

m3       0.2
排水装置工

式       1
排水管 VUφ50

ｍ       4
支持金物

式       1
削孔 φ65×280

孔       4
排水目皿 ﾆｯｹﾙｸﾛｰﾑめっき

個       4
伸縮装置工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3d71a41

工事名
令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
目地・止水板設置 目地充填

ｍ       9
橋梁付属物工

式       1
橋梁用防護柵工

式       1
橋梁用防護柵 橋梁用防護柵設置

ｍ      15
削孔 φ16×65

孔      40
仮設工

式       1
足場工

式       1
足場 鳥居型建枠

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
橋梁保全工事 稲荷橋

式       1
橋梁補修工

式       1
断面修復工

式       1
左官工法 防錆処理無 0.028m3

構造物       1
左官工法 防錆処理有 0.162m3

構造物       1
殻処分 無筋Co殻

m3       0.2
ひび割れ補修工

式       1
低圧注入工法 注入延長1.2m

構造物       1
水切り工

式       1
水切り設置 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ

ｍ      14
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3d71a41

工事名
令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
舗装工

式       1
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式       1
表層(車道･路肩部) 改質Ⅱ型As(13) t=3cm 1.4m以上3.

0m以下  瀝青材料：無 m2      31
表層(車道･路肩部) 再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満

瀝青材料：PK-3 m2      29
不陸整正 補足材有  粒度調整砕石(M-30)  t=平

均3㎝ m2      29
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  t=15cm以下

ｍ      10
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  小規模土工

m2      29
殻処分 As殻

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下

m2       0.6
殻処分 無筋Co殻

m3       0.02
橋面防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型

m2      31
削孔 φ53×300

孔       2
排水管 VU－φ40×350

ｍ       0.7
舗装止め及び胸壁嵩上げ工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下

m2       2.3
殻処分 無筋Co殻

m3       0.07
削孔 φ16×110

孔      66
型枠 鉄筋・無筋構造物

m2       2
鉄筋 SD345 D13

ｔ       0.03
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB

m3       0.1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3d71a41

工事名
令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
排水装置工

式       1
排水管 VUφ50

ｍ       3
支持金物

式       1
削孔 φ65×230

孔       4
排水目皿 ﾆｯｹﾙｸﾛｰﾑめっき

個       4
伸縮装置工

式       1
目地・止水板設置 目地充填

ｍ      10
橋梁付属物工

式       1
橋梁用防護柵工

式       1
橋梁用防護柵 鋼製防護柵撤去

ｍ      12
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分含む

橋梁用防護柵 橋梁用防護柵設置
ｍ      14

地覆工
式       1

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ
m2       4.3

削孔 φ16×110
孔     104

型枠 鉄筋・無筋構造物
m2       6

鉄筋 SD345 D13
ｔ       0.07

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB
m3       0.4

仮設工
式       1

足場工
式       1

足場 鳥居型建枠
式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3d71a41

工事名
令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
橋梁保全工事 南日吉橋

式       1
橋梁補修工

式       1
断面修復工

式       1
左官工法 防錆処理無 0.295m3

構造物       1
左官工法 防錆処理有 0.340m3

構造物       1
殻処分 無筋Co殻

m3       0.6
水切り工

式       1
水切り設置 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ

ｍ       4
橋梁付属物工

式       1
橋梁用防護柵工

式       1
橋梁用防護柵 防護柵ﾚｰﾙ撤去

ｍ       7
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分含む

橋梁用防護柵 防護柵ﾚｰﾙ設置
ｍ       7

仮設工
式       1

土留･仮締切工
式       1

土のう C-30
式       1

水替工
式       1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
式       1

交通管理工
式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3d71a41

工事名
令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
橋梁保全工事 中田橋

式       1
橋梁補修工

式       1
断面修復工

式       1
左官工法 防錆処理有  0.063m3

構造物       1
左官工法 防錆処理無  0.099m3

構造物       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

m3       0.6
型枠 鉄筋・無筋構造物

m2       3
殻処分 無筋Co殻

m3       0.2
表面含浸工

式       1
表面含浸 けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ系

m2       5
仮設工

式       1
土留･仮締切工

式       1
土のう C-30

式       1
水替工

式       1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
技術管理費

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：f3d71a41

工事名
令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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