
施工位置 長浜市布勢町他

【参考資料】 積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 道河第30号

単価適用基準日 ： 令和05年01月04日

歩掛適用基準日 ： 令和05年01月04日

諸経費適用基準日： 令和05年01月04日

適用基準等

橋梁(中島橋他)補修工事

令和04年度

施工箇所点在積算

主たる工種
適用単価地区
施工地域補正(共通仮設費)

前払金支出補正
契約保証補正
休日指定区分

長浜土木事務所管内
一般交通影響有り(2)-1

(補正なし)
発注者が金銭的保証を必要とする場合

橋梁保全工事

なし

親設計書（中島橋） 7159a450

主たる工種
適用単価地区
施工地域補正(共通仮設費)

前払金支出補正
契約保証補正
休日指定区分

長浜土木事務所管内
一般交通影響有り(2)-1

(補正なし)
発注者が金銭的保証を必要とする場合

橋梁保全工事

なし

子設計書①（米川橋他） f3d71a41

主たる工種
適用単価地区
施工地域補正(共通仮設費)

前払金支出補正
契約保証補正
休日指定区分

長浜土木事務所管内
市街地(DID補正)(1)-1

(補正なし)
発注者が金銭的保証を必要とする場合

橋梁保全工事

なし

施工地域補正(現場管理費) 一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費 なし

施工地域補正(現場管理費) 一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費 なし

施工地域補正(現場管理費) 市街地(DID補正)(1)-1

現場環境改善費 なし

○○
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 その他積算条件等

　１．見積単価
（単位：円）

1 2 3 4 5 6 7 8 9
箇所 56,000 65,000 68,700 63,250 60,000 70,000

孔 650 716 600 650 700 633 600 700 600

ｍ 124,000 144,500 121,000 133,000 138,700 127,700 122,000 135,000 88,760

ｔ 1,200,000 1,105,500 900,000 1,020,000 1,062,500 935,000 935,000 1,000,000

ｔ 1,150,000 1,105,500 900,000 1,020,000 1,062,500 935,000 935,000 1,000,000

ｍ2 20,200 16,500 18,500 19,300 17,830 17,000 19,000 11,800

m2・日 100 93 80 80 80 81 80 90 63

ｍ 37,940 30,000 23,000 27,000 28,700 26,450 25,000 30,000

ｍ 34,450 27,550

個 71,600 59,000 65,000 68,700 63,250 60,000 66,000 49,160 ※米川橋

ｍ 6,860 5,500 6,000 6,500 5,980 5,700 6,800

孔 650 716 600 650 700 633 600 700 600

組 19,600 16,000 18,000 18,700 17,250 16,000 19,000 13,880 ※米川橋

個 10,500 9,000 9,600 10,000 9,200 8,800 10,000

ｍ 40,000 42,000 41,400 39,000 43,000 ※米川橋

㎏ 7,200 5,500 6,600 6,800 6,325 6,000 6,900 6,200

式 814,720 792,350 810,720 607,432

組 19,600 17,000 18,000 18,700 17,250 16,000 19,000 ※稲荷橋

個 71,600 57,000 65,000 68,700 63,250 60,000 66,000 63,200 ※稲荷橋

ｍ 40,000 42,000 45,000 41,400 39,000 43,000 ※稲荷橋

式 1,476,040 1,372,335 1,407,360 1,458,750 1,514,480

ｍ 31,300 26,000 28,000 30,000 27,600 26,400 29,000

ｍ3 2,160

　2．見積日当たり施工量

1 2 3 4 5 6 7 8 9
箇所/日 1 1 1 1 1 1
孔/日 100 80 100 80 100 100 90 100 80

ｍ/日 3.76 5.6 6 6 7 7 7 10 4

ｍ/日 15 16 20 20 20 20 15 15

ｔ/日 1 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10

ｔ/日 1.50 1.12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10

ｍ2/日 16 18 20 20 20 20 25 20

ｍ2/日 32 40 40 40 40 40 50 36

個/日 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 5.0 ※米川橋

ｍ/日 17.5 20 20 22 22 20 20

孔/日 80 100 80 100 100 90 100 80 100

ｍ/日 8.0 7.0 9.0 9.0 8.0 ※米川橋

個/日 1.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 ※稲荷橋

ｍ/日 10.0 8.0 10.0 10.0 9.0 10.0 ※稲荷橋

ｍ/日 11.2 13.0 12.0 14.0 14.0 13.0 14.0橋梁用防護柵設置 ｱﾝｶｰ削孔、樹脂ｶﾌﾟｾﾙの材工含む

名称 仕様・規格

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 Φ16×110
橋梁用伸縮継手装置設置工(新設､軽量型) 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ、削孔ｱﾝｶｰ、補強鉄筋、ｼｰﾙ材の材工含む

橋梁用防護柵工 ｱﾝｶｰ削孔、樹脂ｶﾌﾟｾﾙ、ｱﾝｶｰ設置含む(材工)

部材製作 SM400A　2㎏超～50㎏以下

ｼｰﾙ材 変性ｼﾘｺｰﾝ
P種 H=550 樹脂ｱﾝｶｰ用ﾎﾞﾙﾄ･樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む

足場賃料 両側朝顔ｼｰﾄ張防護含む
橋梁用防護柵工 ｱﾝｶｰ削孔、樹脂ｶﾌﾟｾﾙ、ｱﾝｶｰ設置含む(材工)

PL-4.5×75、L-75×75×6､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等含む

ﾆｯｹﾙｸﾛｰﾑめっき

水切り設置【材工共】 ｱｲﾄﾞﾘｯﾌﾟ同等品以上

支持金物(溶融亜鉛めっき)
排水目皿

削孔 Φ16×110

SK-4CF-103MWH同等品以上　樹脂ｱﾝｶｰ用ﾎﾞﾙﾄ含む

ｱﾝｶｰ削孔、樹脂ｶﾌﾟｾﾙの材工含む
土砂(礫質土)

高欄
支持金物(溶融亜鉛めっき) PL-4.5×75、L-75×75×6､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等含む

排水管設置 ｴﾎﾟｷｼ樹脂の材工含む
目地充填
高欄
橋梁用防護柵設置
残土処分費

吊足場設置･撤去 片側朝顔防護（両側）

目地充填

橋梁用防護柵
排水管設置 ｴﾎﾟｷｼ樹脂の材工含む

床版排水管設置工 VUφ40×350　ｴﾎﾟｷｼ樹脂の注入材工含む

部材製作 SM400A　50㎏超～1500㎏以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 Φ16×110
橋梁用伸縮継手装置設置工(新設､軽量型) 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ、削孔ｱﾝｶｰ、補強鉄筋、ｼｰﾙ材の材工含む

部材製作 SM400A　2㎏超～50㎏以下

名称 仕様・規格 単位
見積番号

備考

単位
見積番号

備考

床版排水管設置工 VUφ40×350　ｴﾎﾟｷｼ樹脂の注入材工含む

部材製作 SM400A　50㎏超～1500㎏以下
吊足場設置 片側朝顔防護（両側）
吊足場撤去 片側朝顔防護（両側）
排水管設置 ｴﾎﾟｷｼ樹脂の材工含む

排水管設置 ｴﾎﾟｷｼ樹脂の材工含む
目地充填

水切り設置【材工共】 ｱｲﾄﾞﾘｯﾌﾟ同等品以上
削孔 Φ16×110
目地充填



 その他積算条件等

　３．対象経費について
・【中島橋】部材製作について、部材及び製作手間は、共通仮設費および現場管理費の対象とはしていない。

　４．適用歩掛について
・以下の工種については『一般財団法人日本建設機械施工協会発刊＿橋梁架設工事の積算（令和4年版）』にて積算を行っている。
　●足場(鳥居型建枠)
　●芯出し調整
　●部材取付
　●近接調査計測
※尚、作業量が日当たり施工量に満たない工種については『一般財団法人日本建設機械施工協会発刊＿橋梁補修補強工事の積算手引き（令和4年版）』の
極小規模作業の積算要領を適用している。

・殻運搬「Co(無筋)」の適用歩掛について
令和４年度　国土交通省　土木工事標準積算基準書　第Ⅱ編共通工　第２章共通工　殻運搬の【舗装版破砕　機械積込(小規模土工)】を準用している。


