
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名
長下施工第10号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
管きょ工（開削）

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜仮置き〜現場

式       1
発生土処理 現場〜仮置き〜処分地

式       1
管布設工

式       1
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 リブ管  φ200

ｍ      13
管基礎工

式       1
砕石基礎 RC-30  t=40.6cm

ｍ      13
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=3.010〜3.300m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板賃料 取付管分含む

式       1
軽量金属支保材賃料

式       1
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-25(φ600)  平均マンホール深 H=3

.072m 箇所       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名
長下施工第10号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
取付管およびます工

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜仮置き〜現場

式       1
発生土処理 現場〜仮置き〜処分地

式       1
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=3.010〜3.300m   リブ管用

式       1
軽量金属支保材賃料

式       1
ます設置工

式       1
ます 1号  平均桝深 H=2.900m

箇所       1
取付管布設工

式       1
取付管 VU管  φ150  短管、ゴム輪（施工規

模 ５箇所未満） ｍ       1
付帯工

式       1
舗装版破砕工

式       1
舗装版切断 アスファルト  t≦15cm

ｍ      37
舗装版破砕 アスファルト  t≦10cm

m2      19
殻処分 アスファルト  L=17.3km 処分費含む

m3       0.9
舗装仮復旧工

式       1
下層路盤 RC-30､t=100mm

m2      19
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名
長下施工第10号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
上層路盤 M-30､t=120mm

m2      19
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、t=30mm

m2      19
管きょ工（小口径推進）

式       1
小口径泥土圧推進工

式       1
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.12→No.13（圧送排土、HPφ250）

ｍ     137.15
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.14→No.13（圧送排土、HPφ250）

ｍ     137.15
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.14→No.15（圧送排土、HPφ250）

ｍ     135.15
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.16→No.15（圧送排土、HPφ250）

ｍ      46.15
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) a-3-1-1→No.15（圧送排土、HPφ250

） ｍ      14.15
発生土処理 L=17.3km

式       1
立坑内管布設工

式       1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ250(管材は小口径泥土圧推進工にて

計上) ｍ       4.25
仮設備工(小口径)

式       1
坑口(小口径) 発進・到達

式       1
鏡切り 小型立坑（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ）

式       1
鏡切り 小型立坑（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ）開削部

式       1
推進設備等設置撤去

式       1
推進設備等据換え

式       1
支圧壁

式       1
先導体組立・整備 （半管）

回       4
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名
長下施工第10号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
推進水替工

式       1
推進用水替

式       1
補助地盤改良工

式       1
薬液注入 No.12発進（上流）

式       1
薬液注入 No.13到達（下流）

式       1
薬液注入 No.13到達（上流）

式       1
薬液注入 No.14発進（下流）

式       1
薬液注入 No.14発進（上流）

式       1
薬液注入 No.15到達（下流）

式       1
薬液注入 No.15到達（上流北）

式       1
薬液注入 No.15到達（上流西）

式       1
薬液注入 No.16発進（下流）

式       1
薬液注入 a-3-1-1発進（下流）

式       1
注入設備据付・解体

現場       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       6
立坑工

式       1
管路土工

式       1
管路埋戻 ｸﾞﾗｳﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名
長下施工第10号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路埋戻 流用土

式       1
発生土処理 現場〜仮置き〜現場

式       1
発生土処理 現場〜処分地

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ撤去 No.12 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.14 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.16 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 a-3-1-1 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.13 φ1500

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.15 φ1500

式       1
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ2000

式       1
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ1500

式       1
圧入掘削設備 φ2000

式       1
圧入掘削設備 φ1500

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

式       1
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

式       1
立坑水替

式       1
泥水運搬処理

式       1
現場発生品運搬 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1

回       3
路面覆工

式       1

- 5 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名
長下施工第10号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
覆工板 No.12(既) φ2000

枚       1
覆工板 No.13→No.15 φ1500

枚       1
覆工板 No.14→a-3-1-1 φ2000

枚       1
覆工板 No.16 φ2000

枚       1
付帯工

式       1
舗装版破砕工

式       1
舗装版切断 アスファルト  t≦15cm

ｍ      33
舗装版破砕 アスファルト  t≦10cm

m2      16
殻処分 アスファルト  L=17.3km 処分費含む

m3       0.7
舗装仮復旧工

式       1
下層路盤 RC-30､t=100mm

m2      17
上層路盤 M-30､t=120mm

m2      14
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、t=30mm

m2      17
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：26dfee3b

工事名
長下施工第10号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
事業損失防止施設費

式       1
技術管理費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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