
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：43cbdf14

工事名
北建第14号

市道茶屋本線横断管改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路維持

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 As舗装版 15㎝以下

ｍ       5
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下

ｍ       7
舗装版破砕 As舗装 t=5㎝以内 小規模

m2      13
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工

m3       2
運搬処理工

式       1
殻運搬 As殻

m3       0.6
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

m3       2
殻処分 As殻

m3       0.6
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

m3       2
作業土工

式       1
床掘り(掘削) 土砂 小規模

m3      20
埋戻し 流用土 小規模

m3       8
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂 小規模

m3      10
残土等処分 普通残土

m3      10
擁壁工

式       1
場所打擁壁工(構造物単位)

式       1
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工事名
北建第14号

市道茶屋本線横断管改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
重力式擁壁 H=1.4m 18-8-40BB

m3       2
排水構造物工

式       1
側溝工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 PU3

式       1
水路構造物工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工

式       1
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

式       1
      A部 18-8-40BB

式       1
      B部 18-8-40BB

式       1
      C部 18-8-40BB

式       1
      D部 18-8-40BB

式       1
舗装工

式       1
舗装準備工

式       1
不陸整正 補足材有､M-30､平均t=7㎝

m2       8
不陸整正 補足材有､M-30､平均t=3㎝

m2       3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) RC-30(t=10㎝)

m2       7
上層路盤(車道･路肩部) M-30(t=10㎝)

m2       7
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝ 1.4m未

満 m2      17
仮設工

式       1
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仮水路工

式       1
土のう積

m2       1
水替工

式       1
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 常時排水

日       3
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去

現場       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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