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本管掘削土量 内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

掘削土木
[m3]

掘削下水
[m3]

掘削機械 掘削土量計
[m3]

基面整正
[m2]

33.840 32.0000.13m3（0.10） 33.840

33.840 32.000合計 33.840
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本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

掘削機械 0.13m3（0.10）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

6.400流用土 9.600

6.400合計 9.600

土量合計 16.000
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本管発生土処理　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

運搬機械 人力[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.13（0.10)[m3] BH0.28m3(0.20)[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.45m3(0.35)[m3] BH0.80m3(0.60)[m3]

一般土木 下水道

合計

一般土木 下水道

DT2ｔ 16.079 16.079

合計

合計 16.079 16.079

16.079
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本管布設　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

管種 リブ管

片受直管 [本]
   管布設工   

 [m］調整管[本]

管径
[mm] 副管継手(外)[本]

ﾏﾝﾎｰﾙ
削孔[箇所]

区間延長
[ｍ]副管継手(内)[本]

管 材料費

8 38.5702150 40.0038.000
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本管　基礎工　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

基礎高[m] 0.356

合計

RC-30 3.200 7.426 10.626

合計 3.200 7.426

38.570管渠延長合計

10.626
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土留工集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分単独

(本管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 リブ管

矢板 アルミ矢板

40.000 40.000

40.0000.13m3
（0.10）

～0.97

～1.22

～1.62

40.000 40.000

40.000

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 40.000 40.000

40.000総合計
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土留工集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分単独

(取付管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 VU管

矢板 矢板なし

2.380 2.380

2.3800.13m3
（0.10）

～0.97

～1.22

～1.62

2.380 2.380

2.380

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 2.380 2.380

2.380総合計
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マンホール設置工　集計表（１） 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600) 1箇所

マンホール形式 底版
[個]

1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個] 斜壁　[個] 直壁　[個]

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個]ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

   45mm

調整金具[個] 平均ﾏﾝﾎｰ
ﾙ深[m]

設置箇
所数

[箇所]

蓋受枠
[箇所]

1 1 1 22 11号 0.9682 1

合計 1 1 1 22 1 0.9682 1
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費用区分 単費

蓋受枠 T-14（φ600）

処理種別 当初

2合計 1 1 1

1１号 1 1 2

マンホール設置工　集計表（２） 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

マンホール形式 ゴム製ジョイント[箇所]管削孔[箇所]

φ100 φ125 φ150 HP300φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 予備 HP250 VU250 VU300VU150 VU200予備 PRP250 PRP300 VU100 VU125PRP150 PRP200



マンホール ブロック据付工　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600)

～3.00[m] ～4.00[m] ～5.00[m] ～6.00[m]

マンホール据付工　[箇所]

マンホール形式

～999.00[m] ～0.00[m] ～0.00[m] 合計

1号

1 1

1合計 1
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底部工　集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600)

栗石 砕石(RC-40) 底部工なし

底部工  　[箇所]ﾏﾝﾎｰﾙ
形式

（インバート有）管径
[mm]

1 11号 150

1 1合計
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小型マンホール設置工　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

塩ビマンホール(φ300）マンホール形式

部  材　[個]
継手
[本]

管高
[本]

(ﾘﾌﾞ用)200 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

(ﾘﾌﾞ用)200 45
Ｙ

(ﾘﾌﾞ用)200 90
Ｙ

(ﾘﾌﾞ用)150 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

(ﾘﾌﾞ用)150 
45Y

(ﾘﾌﾞ用)150 
90Y

(ﾘﾌﾞ用)250 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

管径　φ 150

部材
合計

平均マン
ホール深

[m]

　蓋受枠　[個]

防護蓋T-
8(φ300)

防護蓋T-
14(φ300)

防護蓋T-
25(φ300)

0.2 1 11.008 1

0.2 1合計 11
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取付管　掘削土量　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

掘削下水
[m3]

掘削機械

1.1810.13m3（0.10）

1.181合計
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取付管　埋戻土量　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

掘削機械 0.13m3（0.10）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別

埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

0.190流用土 0.401

0.190合計 0.401

土量合計 0.591

1/1 ページ処理種別 当初



取付管発生土処理　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

運搬機械 人力[m3] BH0.13(0.10) 
[m3]

BH0.28m3(0.20) 
[m3]

BH0.45m3(0.35)
[m3]

BH0.80m3(0.60) 
[m3]

合計

DT2ｔ 0.524 0.524

合計 0.524 0.524
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取付管布設　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

取付管管種 VU管

管渠延長
[ｍ]

取付管
管布設工

[ｍ]

取付管
管径
[mm]

支管取付工[箇所]

短管
[本]

垂直短管 
[本]

キャップ
[個]

曲管
[本]

上流継手
[本]

短管計
[本]

管  材料費

VU管 VU管 リブ管 リブ管 リブ管VU管

200 250 150 200 250150

取付管
箇所数
[箇所]

区間延長
[m]

3.00m未満取付管長区分（平均）

1.8133 3 1.01100 2.50

1.8133 3 1.01合計 2.50
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取付管　基礎工　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

管種 VU管

管径　φ 100

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

砕砂 0.135 0.272

合計 0.135 0.272

1取付管箇所数[箇所]
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桝設置　内訳集計表(汚水桝) 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

桝種別 塩ビ汚水桝200-出150(3方)

樹脂蓋　[箇所]      立管長
　　　　[本]    

桝設置工
[箇所]

防護蓋設置[箇所]

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

汚水桝鋳鉄蓋
(φ200）

汚水桝防護蓋(T-
8φ200）

汚水桝樹脂蓋
(φ300）

汚水桝防護蓋(T-
14φ300）

設置する 設置しない汚水桝樹脂蓋
(φ350）

取付箇所数
　　　[箇所]    桝深[m]

1 0.1 1 1 10.700

1 0.1 1 1 1合計
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舗装版切断　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

アスファルト コンクリート(無
筋）

コンクリート(有
筋）

舗装版切断[m]舗装厚
[m]

82.184～0.15

82.184合計
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舗装版破砕　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

舗装種別 アスファルト

舗装厚[m]
区分

0.13m3（0.10）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 32.000

取付管部 0.819

合計 32.819
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殻運搬処理　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

本管部

人力 [m3]運搬機械

取付管部取付管部 本管部 取付管部

BH0.13(0.10)[m3]

本管部 取付管部 本管部

BH0.28(0.20)[m3] BH0.45(0.35)[m3]

本管部 取付管部

BH0.80(0.60)[m3]
合計

舗装種別 アスファルト

1.600 0.040DT2ｔ 1.640

1.600 0.040合計

人力合計 0.13合計 1.640 0.45合計 0.80合計0.28合計 1.640

総合計 1.640
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路盤工　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工１[m2]仕上がり
厚
[m] C-40 M-30 山土(盛土

用)
流用土

路盤工２[m2]

RC-40 C-30M-40 埋戻土　
別途計上

C-40 M-30 M-40 埋戻土　
別途計上

山土(盛土
用)

RC-30

車道施工区分

0.10 32.819

0.12 32.819

合計 32.819 32.819
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路面復旧工　内訳集計表 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

費用区分 単独

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

車道施工区分

32.8190.03

32.819合計
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土量計算書 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)工事番号 11

費用区分 単独

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

既設MH

区間延長
[m]

20.00下流側

上流側 M1

管渠減長
[m]

0.78

地盤高
[m]

87.19

87.16

施工基
面高[m]

86.019

86.079

掘削深
[m]
1.141

1.111

平均掘
削深[m]

1.126

掘削幅[m]

0.80

平均断面
積[m2]

0.900

片受直管
[本]

4

調整長さ
[m]

3.220

管渠延長
[m]

19.220

舗装切断     40.000

舗装取壊     16.000

舗装取壊     0.800

掘削[土木]  17.200

基面整正     16.000

掘削[下水] 0.000

発生土処理 7.964

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 16.000

路面復旧     16.000

86.122

管底高
[m]

86.182

86.102

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 1

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS1

土量[m3]

18.000

埋戻Ａ2区分  3.200 [m3]流用土

埋戻B2区分  5.120 [m3]流用土

埋戻管基礎 1.600

埋戻管防護 3.713

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 16.000 [m2]RC-30

20.00 ×

20.00 0.80

0.05

18.000 － 0.800

20.00 0.80

20.00 0.80 0.10

20.00 0.80

掘削機械 0.13m3（0.10）[150]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT2ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.020

18.000 － 0.800 － 0.000

20.00 0.80

20.00 0.80

20.00 0.80

20.00 0.80

20.00 0.80

20.00 0.80

0.00

0.20

0.00

0.32

20.00 × 0.80 ×（ 0.156

20.00 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 150

0.156

破砕機械 0.13m3（0.10）[150]

×

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 19.220 調整管[本] 0.805 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 10.0 本管勾配[‰] 3.000

スパン番号 01-00

なし

－ 9.235

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

20.00 0.80×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

M1

区間延長
[m]

20.00下流側

上流側 M2

管渠減長
[m]

0.65

地盤高
[m]

87.21

87.19

施工基
面高[m]

86.079

86.139

掘削深
[m]
1.111

1.071

平均掘
削深[m]

1.091

掘削幅[m]

0.80

平均断面
積[m2]

0.872

片受直管
[本]

4

調整長さ
[m]

3.350

管渠延長
[m]

19.350

舗装切断     40.000

舗装取壊     16.000

舗装取壊     0.800

掘削[土木]  16.640

基面整正     16.000

掘削[下水] 0.000

発生土処理 8.115

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 16.000

路面復旧     16.000

86.182

管底高
[m]

86.242

86.182

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 1

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS1

土量[m3]

17.440

埋戻Ａ2区分  3.200 [m3]流用土

埋戻B2区分  4.480 [m3]流用土

埋戻管基礎 1.600

埋戻管防護 3.713

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 16.000 [m2]RC-30

20.00 ×

20.00 0.80

0.05

17.440 － 0.800

20.00 0.80

20.00 0.80 0.10

20.00 0.80

掘削機械 0.13m3（0.10）[150]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT2ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.000

17.440 － 0.800 － 0.000

20.00 0.80

20.00 0.80

20.00 0.80

20.00 0.80

20.00 0.80

20.00 0.80

0.00

0.20

0.00

0.28

20.00 × 0.80 ×（ 0.156

20.00 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 150

0.156

破砕機械 0.13m3（0.10）[150]

×

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 19.350 調整管[本] 0.837 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 10.0 本管勾配[‰] 3.000

スパン番号 02-00

なし

－ 8.525

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

20.00 0.80×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

1/1 ページ処理種別 当初



取付管土量計算書 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)工事番号 11

費用区分 単独

土量 1.221

舗装切断       2.184
舗装取壊     0.819
舗装取壊       0.040
掘削下水 1.181

発生土処理    0.524

埋戻管基礎 0.135
埋戻管防護 0.272

埋戻Ａ1区分   0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分  0.819

路面復旧     0.819

[ｍ]
[m2]
[m3]

[m3]

[m3]

[m3]
[m3]

[m2]
[m3]

[m3]

[m2]

埋戻Ａ2区分   0.190 [m3]

埋戻B2区分  0.401 [m3]

砕砂
砕砂

流用土

流用土

流用土

流用土

M-30

配管工  1.813 [ｍ]

再生密粒度AS13

流用可能土量 0.000

短管 3
垂直短管 0

曲管 0

ソケット 0

桝 1

キャップ 0

蓋 1

上流継手  0

[本]
[本]
[個]
[本]

[個]
[個]
[個]

[本]

塩ビ汚水桝200-出150(3方)
汚水桝樹脂蓋(φ200）

[m3]

[m3]

流用Ｂ区分  0.000 [m3]
流用Ａ区分 0.000 [m3]

路盤工2区分  0.819 [m2]RC-30

1.092 ×　        2
1.092 × 0.75

0.05

× 1
× 1

× 1

2.380 × 0.75 ）× 1× 0.760 －（

0
0

0

0

1 － 0

1 － 0

2.380 × 0.75 × 0.000

1.181 － 0.000
1.181 ＋ 0.040

1.813 × 0.75 × 0.10

1.813 × 0.75 × 0.00 × 1

1.813 × 0.75 × 0.14

1.092 × 0.75 × 1

1.813 × 0.75 × 0.00 × 1

1.092 × 0.75 × 1
1.092 × 0.75 × 1

1.813 × 0.75 ×（ 0.114 1.813× ＾2×　0.785＋ 0.10 )－ 0.114

1.813 × 1）/ 0.80（
0

）× 11.813（

管径  [mm]

150

掘削機械 

現況舗装厚

0.05

舗装復旧厚

0.03

管基礎厚

0.10

流用可能層厚

0.000

上流側人孔番号 M2

区間延長

2.50

人孔深
[m]

0.000

平均落差

0.120

掘削幅
[m]

0.75

取付
箇所数

1

内管止め 
箇所数

0

掘削延長

2.380

運搬機種 

DT2ｔ

平均土被り
[m]

0.820

管種

リブ管

路線名 1

管渠延長

1.813

平均桝深

0.70

人孔取り

単位：[m]

本管側

取付管側 VU管 100 0.13m3（0.10）

0.80

管防護厚

0.10

舗装延長

1.092

破砕機種 

0.13m3（0.10）

下流側人孔番号  取付管番号 01 スパン番号 02-00

平均掘削深

0.760

桝種類

塩ビ汚水桝200-
出150(3方)

蓋受枠

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

構造深

0.30

構造幅

0.60

構造迄幅

0.30

上流継手

管口止水土留あり

復旧舗装区分 0.024 [m3]

1.092 × 0.75 ×

－0.051.092 × 0.75× 0.30 0.60 0.75－ × ×

1.221 －（ 0.000 0.000 0.8190.190 0.819

0.024

＋ ＋ ＋

）＋

＋

1.092 × 0.03 × 1

－ 0.000

－ 0.000

流用余り
0.000

－ 0.656

車道

車道
車道

流用土
流用土

0.12 0.10

＋ 0.000

）× 1（

× 0.75

× ×

）× 10.000＋

）× 1（

（ ）× 10.000＋

（

埋戻路盤工厚１
0.12

埋戻路盤工厚２
0.100単位：[m]

0.135＋0.272＋ 1.813＋ 0.114×0.114× × 0.785 × 1

矢板 矢板なし
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費用区分 単費

処理種別 当初

12合計 1 1

1

1.058

1

11

マンホール形式

人孔深

Ｍ2 0.968 1

[ｍ]

人孔番号

φ100

既設ＭＨ

VU150 VU200HP250 HP300

1

PRP250 PRP300 VU100 VU125

1

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備

びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)

１号

ゴム製ジョイント[箇所]
PRP150 PRP200予備予備 予備 φ200

管削孔[箇所]

VU250 VU300

管口止水[箇所]

工事名工事番号マンホール設置工（２）　計算書



小型マンホール設置工　計算書 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)工事番号 11

費用区分 単独

上流側人孔番号 マンホール形式 人孔深[m] 部材 継手[本]管高[m]管種 管径 蓋受枠

M1 塩ビマンホール(φ300） 1.008 0.608 (ﾘﾌﾞ用)150 KT,ST,Ｌ15,30,45,75,90リブ管 150 防護蓋T-14(φ300)
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マンホール設置工（1）　計算書 工事名 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)工事番号 11

費用区分 単独

人孔番号 底版    
[個］ 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個］ 斜壁　[個］ 直壁　[個］

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個］
蓋受枠ｲﾝﾊﾞｰﾄ  

[個]    45mm

調整金具[個］

マンホール形式 1号

人孔深 
[m]

M2 1 1 1 21 10.968 T-14(φ600)

既設MH 11.058

合計 1 1 1 22 1
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