
本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．１

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜土工＞

床掘り 小規模　BH0.28m3 m3 48

床掘り 人力 m3 5

埋戻し 小規模　BH0.28m3 m3 22

埋戻し 人力 m3 2

土砂等運搬 4t　L=0.2km以下 m3 21

整地 m3 21

＜舗装工＞

不陸整正 M-30　t=3㎝ m2 18.1

路盤工 M-30　t=7㎝ m2 12.8
再生密粒度ｱｽｺﾝ13

表層 t=4㎝ m2 30.9

＜構造物工＞
W800

横断水路工 24-12-25BB 式 1

擁壁工 18-8-40BB 式 1

ﾌﾘｭｰﾑ工1型 B形B800*H750 ｍ 3.6

ﾌﾘｭｰﾑ工2型 B形B900*H800 ｍ 1

ふとんかご B1200*L2000*H500 式 1

＜付帯工＞
支柱φ60.5

視線誘導標 φ100　両面反射 本 4
土中建込

防護柵設置 Gr-C-4E ｍ 21

＜取壊し工＞

工　　種　・　細　　目



本　　　　　工　　　　　事　　　　　数 　　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．２

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

舗装版切断 Ast=15㎝以下 ｍ 11

舗装版破砕 小規模　t=5㎝以下 m2 37

構造物取壊し 無筋　人力 m3 3

殻運搬 As　2t　28.5㎞以下 m3 2

殻運搬 Co　2t　22.9㎞ m3 3

投棄料 As m3 2

投棄料 Co m3 3

＜仮設工＞

ポンプ据付撤去 小口径 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径50㎜ 箇所 1

ポンプ運転 小口径 0以上6m3/h未満(50*1) 日 20

直接工事費 式 1

　共通仮設費 式 1

純工事費 式 1

　現場管理費 式 1

工事原価 式 1

　一般管理費等 式 1

工事価格 式 1

　消費税相当額 式 1

本工事費 式 1

工　　種　・　細　　目


