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森林田園整備課

林道板杭谷線改良工事
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長浜市寺師町

森林田園整備課
３

横断図

林道板杭谷線改良工事

１：50

６

Ａ路線・Ｃ路線

DL= 99.00
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0.0

盛　　土

GH=100.450

DL= 99.00
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0.0
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0.5
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No.3+13（ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工終点）
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令和５年度　森田第９号



(m2）

0.0

盛　　土 0.0

DL= 102.00

橋

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 102.00

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 104.00

2500

1250 1250

B-No.0

B-No.0+15

B-No.1

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 105.00

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 107.00

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 108.00

B-No.3

B-No.4

B-No.5

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 104.00

B-No.2

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 110.00

B-No.6

年度番号

工事名称

施工箇所
縮

図面名称 尺

当初　　　第　　　回変更実　　施
図

面

番
号

長浜市寺師町

森林田園整備課

横断図

林道板杭谷線改良工事

Ｂ路線

１：50

0.5

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 112.00

B-No.7

(m2）

0.0

盛　　土

DL= 114.00

B-No.8

(m2）

盛　　土

B-No.8+13

DL= 115.00

GH=104.800

2.0%

2500

1250 1250

0.0

FH=104.800

2500

1250 1250

GH=105.110

2500

1250 1250

GH=115.520

GH=107.690

GH=106.620 GH=112.270

GH=110.740

2500

1250 1250

2.0%

300

GH=116.380

0.0

0.2

2.0%

+50

FH=115.570

0.1

GH=109.110

FH=116.410

GH=104.140
FH=104.140

2.0%

0.3

2500

1250 1250

民地（畑）

0.6

2500

1250 1250

2500

1250 1250

2500

1250 1250

FH=105.194

+84

FH=106.770 FH=112.450

FH=110.890

FH=109.330

FH=107.770

FH=114.010

2.0%

2.0%

+80

0.2

2.0%

+220

0.6

2.0%

0.4

2500

1250 1250

2.0%

６

４

+30

+180

+150

+150

掘　　削

掘　　削

掘　　削

掘　　削

掘　　削

掘　　削

掘　　削

掘　　削

掘　　削

掘　　削

掘　　削

2500

1250 1250

2.0%

GH=113.820

+190

0.6

令和５年度　森田第９号



年度番号

工事名称

施工箇所
縮

図面名称 尺

当初　　　第　　　回変更実　　施
図

面
番

号

長浜市寺師町

森林田園整備課

横断図

林道板杭谷線改良工事
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図示

森林田園整備課

構造図

長浜市寺師町

林道板杭谷線改良工事

S=1:10

ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB

W=2500

1
5
0

標準断面
1/10

1/50

標準平面

2500

100 8 100

12
0

70

シスイエース Aタイプ

かごマット

谷
側

山
側

20
00

7
5

7
5

６

６

舗装工＜ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型＞木製路面排水工Ⅰ・Ⅱ型
(木製路面排水資材※＋かごマット)

(シスイエース Aタイプ 400型　同等品）

4000

50
0

1000

(シスイエース Aタイプ 400型　同等品）

木製路面排水資材

埋戻

吸出し防止材 t=10㎜

※正面、上面を除く全てに設置すること。

詰石15～20㎝
500*1000

かごマット
吸出し防止材 t=10㎜

10kgf/5㎝　不織布合繊

1/10

標準横断

10kgf/5㎝　不織布合繊 4.0㎡

0.8

1箇所当り(m3)

0.3

1
0
0

1
0
0

100100

施
工

延
長

Ⅰ
型

 
L
=
3
0
ｍ

Ⅱ
型

 
L
=
2
3
ｍ

Ⅲ
型

 
L
=
1
8
ｍ

溶接金網(JIS G 3551)

木製路面排水資材※Ⅰ型：再利用

φ6.0×150×150

※表面はホウキ目仕上げ

木製路面排水資材※Ⅱ型：新品

2.0%

不陸整正(下層路盤(歩道部)適用)

補足材なし

掘削
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