
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
道路土工

式       1
掘削工

式       1
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満

m3     490
作業土工

式       1
床掘り(掘削) 土砂 平均施工幅員1m以上2m未満

m3     250
床掘り(掘削) 土砂 上記以外(小規模)

m3      50
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂

m3     100
流用土

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂
m3      20

購入土

残土処理工
式       1

土砂等運搬 土砂 0.8m3 現場〜仮置場1.0km以下
m3     490

土砂等運搬 土砂 0.45m3 現場〜仮置場1.0km以下
m3     250

土砂等運搬 土砂 0.28m3 現場〜仮置場1.0km以下
m3      50

土砂等運搬 土砂 0.28m3 仮置場〜現場1.0km以下
m3     100

土砂等運搬 土砂 0.8m3 仮置場〜処分地
m3     690

残土等処分 土砂 礫質土
m3     690

構造物撤去工
式       1

構造物取壊し工
式       1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下
ｍ       5

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15㎝以下
m2     440

- 1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3      24
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3       6
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3      18
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3      18
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3      24
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3      24
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       6
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       6
地盤改良工

式       1
路床安定処理工

式       1
安定処理 混合深さ1m以下 10.317t/100m2[ﾛｽ含

む] 発塵抑制型 m2      25
排水構造物工

式       1
側溝工

式       1
自由勾配側溝 300*300

ｍ       9
縦断用

自由勾配側溝 300*300 基面整正:無
ｍ      24

縦断用

自由勾配側溝 300*400
ｍ      18

縦断用

自由勾配側溝 300*400 基面整正:無
ｍ      20

縦断用

自由勾配側溝 400*500
ｍ       6

縦断用

自由勾配側溝 400*500
ｍ       4

横断用
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
自由勾配側溝 700*500

ｍ      98
縦断用

自由勾配側溝 700*500
ｍ       3

横断用

自由勾配側溝 700*600
ｍ       4

縦断用

自由勾配側溝 700*700
ｍ       2

縦断用

自由勾配側溝 700*800
ｍ       2

縦断用

側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用
枚      33

側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用
枚       2

側溝蓋 B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 細目
枚      35

側溝蓋 B400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用
枚       3

側溝蓋 B400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 細目
枚       3

側溝蓋 B400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 細目 横断用
枚       2

側溝蓋 B700 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用
枚      49

側溝蓋 B700 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用
枚       4

側溝蓋 B700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 細目
枚      53

側溝蓋 B700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 細目 横断用
枚       1

底打ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB
m3       3

底打ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB
m3      10

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
式       1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □700*1000
箇所       3

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □400*660〜710
箇所       2
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □500*875〜925

箇所       3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 2900*1000*930

箇所       1
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 400*400 縦締め:有

ｍ      14
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料費 400*400 縦締め材含む

式       1
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ

箇所       1
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
周辺整備

式       1
道路土工

式       1
掘削工

式       1
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満

m3     420
作業土工

式       1
床掘り(掘削) 土砂 上記以外(小規模)

m3     210
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂

m3     170
流用土

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂
m3      10

購入土

残土処理工
式       1

土砂等運搬 土砂 0.8m3 現場〜仮置場1.0km以下
m3     700
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
土砂等運搬 土砂 0.28m3 現場〜仮置場1.0km以下

m3     210
土砂等運搬 土砂 0.28m3 仮置場〜現場1.0km以下

m3     170
土砂等運搬 土砂 0.8m3 仮置場〜処分地

m3     740
残土等処分 土砂 礫質土

m3     740
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

ｍ      17
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5㎝以内

m2      17
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3       9
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3       4
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       0.9
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       0.9
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       9
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       9
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       4
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       4
擁壁工

式       1
場所打擁壁工(構造物単位)

式       1
小型擁壁 H500〜940 18-8-40BB

m3      17
1型
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
小型擁壁 H730〜740 18-8-40BB

m3       4
2型

小型擁壁 H545〜740 18-8-40BB
m3       2

3型

小型擁壁 H500〜984 18-8-40BB
m3       2

ｽﾛｰﾌﾟ部 天満神社

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工
式       1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H1000 基礎砕石:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ:有
ｍ      12.7

天満神社

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H1100 基礎砕石:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ:有
ｍ      14

天満神社

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H1200 基礎砕石:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ:有
ｍ      12.6

天満神社

防護柵工
式       1

防止柵工
式       1

金網･支柱(立入防止柵) H1800 @2000
ｍ     103

連続基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300*600
ｍ      63

手摺設置 H800
式       1

L=3@2000

車止めﾎﾟｽﾄ工
式       1

車止めﾎﾟｽﾄ φ114.3 H700 上下式
本       1

車止めﾎﾟｽﾄ 門型 1000*800 脱着式
本       1

排水構造物工
式       1

側溝工
式       1

自由勾配側溝 300*300
ｍ      72

縦断用

自由勾配側溝 300*400
ｍ      38

縦断用

側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用
枚      55
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
側溝蓋 B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 普通目

枚      55
底打ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

m3       2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-450

ｍ      20
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 600*700*800

箇所       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □500*675〜725

箇所       1
現場打ち集水桝 0.26m3を超え0.28m3以下 18-8-40BB

箇所       1
屈曲桝

現場打ち集水桝 0.30m3を超え0.32m3以下 18-8-40BB
箇所       1

接続桝

舗装工
式       1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式       1

下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜
m2     220

上層路盤(車道･路肩部) 再生砕石M-30 仕上り厚:100㎜
m2     220

表層(車道･路肩部) 再生密粒度As13 舗装厚:50㎜ 1.4m以
上3.0m以下 m2     220

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜
m2      21

表層(歩道部) 再生密粒度As13 舗装厚:30㎜ 1.4m未
満 m2      21

舗装仮復旧工
式       1

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜
m2      15

上層路盤(歩道部) 再生砕石M-30 仕上り厚:110㎜
m2      15

表層(車道･路肩部) 再生密粒度As13 舗装厚:40㎜ 1.4m未
満 m2      15

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工
式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜

m2      10
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-40BB t=100

m2      10
区画線工

式       1
溶融式区画線 実線15㎝ 未供用区間 塗布厚1.5㎜

排水性舗装:無 ｍ      23
溶融式区画線 矢印･記号･文字 15cm換算 未供用区

間 塗布厚1.5㎜ 排水性舗装:無 ｍ       2
付属物工

式       1
既設復旧工

式       1
現場打ちｽﾛｰﾌﾟ

箇所       1
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25BB

箇所       1
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

ｍ      13
宅内排水接続 VUφ100

箇所       3
付属構造物

式       1
車止設置 600*110*80/185 2個/箇所

箇所       2
蓋版設置 ｽﾘｯﾄ蓋

ｍ      11
蓋版材料費 1180*110

式       1
階段設置 300*1200*320

箇所       1
境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種 片面R

ｍ      34
宅地側造成工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H1000 基礎砕石:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ:有

ｍ      52.8
天満神社
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H800 基礎砕石:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ:有

ｍ      31.4
天満神社

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H600 基礎砕石:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ:有
ｍ       7.9

天満神社

掘削工
式       1

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満
m3     290

路体盛土工
式       1

路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満
m3     240

購入土

路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満
m3       9

流用土

仮設工
式       1

交通管理工
式       1

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
式       1

下水道工事
式       1

管きょ工（開削）
式       1

管路土工
式       1

管路掘削
m3     114

管路埋戻
m3      78

発生土処理 現場〜処分地 13.8km以下
m3      27

管布設工
式       1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU管  φ200
ｍ      97

管基礎工
式       1

砂基礎 砕砂  t=41.6cm
ｍ      97
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

日       5
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)  平均マンホール深 H=1

.220m 箇所       2
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)  平均マンホール深 H=1

.585m 箇所       2
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-25(φ600)  平均マンホール深 H=1

.211m 箇所       2
取付管およびます工

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

m3       9.9
管路埋戻

m3       5.8
発生土処理 現場〜処分地 13.8km以下

m3       3.4
ます設置工

式       1
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深

H=0.800m （施工規模 5箇所以上） 箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深

H=0.900m （施工規模 5箇所以上） 箇所       5
取付管布設工

式       1
取付管 VU管 φ150  短管、ゴム輪（施工規模

 5箇所以上） 箇所       1
取付管 VU管 φ150  短管、ゴム輪（施工規模

 5箇所以上） 箇所       5
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d6cc5116

工事名
道河第17号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
準備費

式       1
事業損失防止施設費

式       1
技術管理費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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