
本管掘削土量 内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

掘削土木
[m3]

掘削下水
[m3]

掘削機械 掘削土量計
[m3]

基面整正
[m2]

120.1270.28m3（0.20） 120.127

120.127合計 120.127
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本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

12.316流用土 73.198

12.316合計 73.198

土量合計 85.514
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本管発生土処理　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

運搬機械 人力[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.13（0.10)[m3] BH0.28m3(0.20)[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.45m3(0.35)[m3] BH0.80m3(0.60)[m3]

一般土木 下水道

合計

一般土木 下水道

DT4ｔ 25.205 25.205

合計

合計 25.205 25.205

25.205
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費用区分 単独

処理種別 当初

150 13 2 1

副管継手(内)[本] [ｍ] 削孔[箇所] [ｍ]

58.6557.000

管　材料費 管布設工 ﾏﾝﾎｰﾙ 区間延長管径

[mm] 片受直管[本] 調整管[本] 変換継手[個] 副管継手(外)[本]

虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

管種 リブ管

本管布設　内訳集計表 工事名



本管　基礎工　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

基礎高[m] 0.356

合計

RC-30 6.158 14.644 20.802

合計 6.158 14.644

57.100管渠延長合計

20.802
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土留工集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分単独

(本管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 リブ管

矢板 アルミ矢板

58.650
36.000 22.650 58.6500.28m3

（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

58.650
36.000 22.650 58.650

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 36.000 22.650 58.650

58.650総合計
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土留工集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分単独

(取付管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 VU管

矢板 アルミ矢板

3.255
3.255 3.2550.28m3

（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

3.255
3.255 3.255

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 3.255 3.255

3.255総合計
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マンホール設置工　集計表（１） 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600) 2箇所

マンホール形式 底版
[個]

1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個] 斜壁　[個] 直壁　[個]

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個]ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

   45mm

調整金具[個] 平均ﾏﾝﾎｰ
ﾙ深[m]

設置箇
所数

[箇所]

蓋受枠
[箇所]

2 2 1 1 2 1 12 21号 1.8682 2

合計 2 2 1 1 2 1 12 2 1.8682 2
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マンホール設置工　集計表(２） 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600)

マンホール形式

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125

流入管削孔　[箇所] ゴム製ジョイント　[箇所]

予備 予備 VU150 VU200 VU250 VU300

1号 1 1 3 1

合計 1 1 3 1
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マンホール ブロック据付工　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600)

～3.00[m] ～4.00[m] ～5.00[m] ～6.00[m]

マンホール据付工　[箇所]

マンホール形式

～999.00[m] ～0.00[m] ～0.00[m] 合計

1号

2 2

2合計 2
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底部工　集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

蓋受枠 T-14(φ600)

栗石 砕石(RC-40) 底部工なし

底部工  　[箇所]ﾏﾝﾎｰﾙ
形式

（インバート有）管径
[mm]

21号 150

2合計
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マンホール副管設置　集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

本管
管種

本管
管径[mm]

副管
管径[mm] 0.6～ 1.26～ 1.76～ 2.26～ 2.76～

なし副管

段　　差 　[箇所]

3.76～ 4.26～3.26～

リブ管 150

合計
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取付管　掘削土量　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

掘削下水
[m3]

掘削機械

5.4600.28m3（0.20）

5.460合計
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取付管　埋戻土量　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別

埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

0.592流用土 3.441

0.592合計 3.441

土量合計 4.033
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取付管発生土処理　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

運搬機械 人力[m3] BH0.13(0.10) 
[m3]

BH0.28m3(0.20) 
[m3]

BH0.45m3(0.35)
[m3]

BH0.80m3(0.60) 
[m3]

合計

DT4ｔ 0.983 0.983

合計 0.983 0.983
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桝設置　内訳集計表(汚水桝) 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

桝種別 塩ビ汚水桝200-出100(3方)

樹脂蓋　[箇所]      立管長
　　　　[本]    

桝設置工
[箇所]

防護蓋設置[箇所]

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

汚水桝鋳鉄蓋
(φ200）

汚水桝防護蓋(T-
8φ200）

汚水桝樹脂蓋
(φ300）

汚水桝防護蓋(T-
14φ300）

設置する 設置しない汚水桝樹脂蓋
(φ350）

取付箇所数
　　　[箇所]    桝深[m]

1 0.3 1 1 11.500

1 0.3 1 1 1合計
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取付管布設　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

取付管管種 VU管

管渠延長
[ｍ]

取付管
管布設工

[ｍ]

取付管
管径
[mm]

支管取付工[箇所]

短管
[本]

垂直短管 
[本]

キャップ
[個]

曲管
[本]

上流継手
[本]

短管計
[本]

管  材料費

VU管 VU管 リブ管 リブ管 リブ管VU管

200 250 150 200 250150

取付管
箇所数
[箇所]

区間延長
[m]

3.00m～5.00m取付管長区分（平均）

2.8224 4 2.01100 3.50

2.8224 4 2.01合計 3.50

1/1 ページ処理種別 当初



取付管　基礎工　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

管種 VU管

管径　φ 100

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

RC-30 0.296 0.605

合計 0.296 0.605

1取付管箇所数[箇所]
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舗装版切断　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

アスファルト コンクリート(
無筋）

コンクリート(
有筋）

舗装版切断[m]舗装厚
[m]

122.034～0.15

122.034合計

1/1 ページ処理種別 当初



舗装版破砕　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

舗装種別 アスファルト

舗装厚[m]
区分

0.28m3（0.20）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 61.582

取付管部 2.485

合計 64.067
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殻運搬処理　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

本管部

人力 [m3]運搬機械

取付管部取付管部 本管部 取付管部

BH0.13(0.10)[m3]

本管部 取付管部 本管部

BH0.28(0.20)[m3] BH0.45(0.35)[m3]

本管部 取付管部

BH0.80(0.60)[m3]
合計

舗装種別 アスファルト

DT4ｔ 3.079 0.124 3.203

合計 3.079 0.124

人力合計 0.13合計 0.45合計 0.80合計0.28合計 3.203 3.203

総合計 3.203
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路盤工　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工１[m2]仕上がり
厚
[m] C-40 M-30 山土(盛土

用)
流用土

路盤工２[m2]

RC-40 C-30M-40 埋戻土　
別途計上

C-40 M-30 M-40 埋戻土　
別途計上

山土(盛土
用)

RC-30

車道施工区分

0.10 64.067

0.12 64.067

合計 64.067 64.067
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路面復旧工　内訳集計表 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

車道施工区分

64.0670.03

64.067合計
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土量計算書 工事番号 20

管径[mm]150  矢板 アルミ矢板
管基礎厚[m]

調整管[本 ]

工事名 虎姫東処理分区下水道工事 (中野町)

破砕機械 o23m3(020)日 50]掘削機械 0.23m3(0,20)口 50]
010 流用可能層厚[m] o.000 □下流マンホール削孔接続

費用区分 単独

路線名 MO～ M2

現況舗装厚 [m]

日遇墾孟[m/日 ]

スパン番号 01-00

0.05復旧舗装厚[m]

本管勾配[%司

管種 リブ管
0.03管防護厚[m] 0110

22000

運搬機種 DT4t

□上流マンホール肖u孔接続

ステップ    o_ooo3.002管渠継手無

22000     91.20    89.245

9128   89.313

矢板設置率 [%]   100.000 流用余り[m3]    o_ooo

人孔番号
区
昭子
長 管
編浮
長

下流側 既M0    22.65   0.65

上流側 Ml

管
辞
長
弊 辮 警普語]弊 誘擦撮]脚 冨阿 善部 幻 土劃 嗣

流用可能 片受直管 調整長
土量[m3]  [本]  [m]

さ 流出管
底高[m]副管継手
89.245     なし89.142

89.210

2.058

2.070    2064      1.05     2.167

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工 1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

5

舗装切断  ・
舗装取壊

舗装取壊  .
掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生上処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

45.300[m]

23.782[m2]

1.189[m3]

0.000[m3]

0.000[m2]

47.893[m3]

9615[m3]

237e[m3]

5.655[m3]

105

1.05  x 0.05

再生密粒度AS

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

0.03[m]

0.000+    o.ooo

0.000

0.12[m]

0.10[m]

22.65 X

22.65 x

22.65 x

2

49.082      0.000 2.000

復旧舗装厚

0.00

0.20-

000

1.25 -

路盤厚刊

路盤厚 2

23.782

0.000

4.756

0.000

29.728

23.782

23.782

0.000

0.000

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m2]

[m3]

[m3]

22.65 X

22.65 X

22.65 X

22.65 x

22:65 X

22.65 X

22.65 x

1.05

1.05  X

l.05 X

l.05  X

l.05 ×

105

1.05

49.082 -   1.189

49.082 -   1189-   0.000-  381277 +

22.65 x     l.05 x   010‐■   0.000

22.65X  105X(  0156+  010)―
22.65 X   O.156 ^2X0785

0.000

路線名 MO～ M2

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

スパン番号 02-00 管種 リブ管  管径[mm]150
0.05復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o lo

矢板 アルミ矢板 破砕機械 o,23m3(0.20)日 50]掘削機械 023m3(0.20)[15倒
管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o.000 □ 下流マンホール肖u孔接続
調整管[本]    o775 矢板設置率[%] 100000 流用余り[市3] o.ooo

運搬機種 DT4t

□ 上流マンホール肖w孔接続

ステップ  o.o20

人孔番号

下流側 Ml

上流側 M2

区間延長
[m]

36.00

管渠減長
[m]
管渠延長
[m]
35.100

勾配[%o]   3000管 渠継手無し[m]35.100

≒鋒戸 痛F戸 警番品]輯辞β 翫擦諷] 蕃擢穐 ]土量[m3]埜昼融寄  
片受直管 調整長さ 流出管
[本]  [m]  底高[m]

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

7?.000[m]

37.800[m2]

1.890[m3]

0000[m3]

0.000[m2]

72.234[m3]

15!590[m3]

3780[m3]

8.989[m3]

36.00 X

3住00x
36.00 x

74.124 -

74.124-
°' 3600 x

3600 X
3600 X

再生密粒度AS

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

37800[m2]

0.000[m3]

7560[m3]

0.000[m3]

43.470[m3]

37.800[市 2]

37800[m2]

0.000[m3]

0.000[m3]

3.100

復旧舗装厚

0.00

0.20-

0.00

115 -

路盤厚 1

路盤厚 2

89.313

副管継手

なし

0.03[m]

0000+    o.ooo

0.000

0.12[m]

o.lo[m]

91.28

91.21

89.333

89.441

89.230

89.338

掘削幅[m]

2.050

1872    1.961      1.05     2.059

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

74.124      0_000

2

1.05

1.05  x     O.05

1.890

1.890-   0.000-  56.643 +

1.05 x   010+   0.000

105X(  0.156+  0。 10)一
0.156 ^2)(0.785

36.00 X

36.00 X

36.00 X

36.00 X

36.00 X

36.00 x

36.00 又

1.05

1.05  ×

1.05 X

l.05  X

l.05 X

l.05

1.05

処理種別  当初
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取付管土量計算書 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）工事番号 20

費用区分 単独

土量 5.584

舗装切断       4.734
舗装取壊     2.485
舗装取壊       0.124
掘削下水 5.460

発生土処理   0.983

埋戻管基礎 0.296
埋戻管防護 0.605

埋戻Ａ1区分   0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分  2.485

路面復旧     2.485

[ｍ]
[m2]
[m3]

[m3]

[m3]

[m3]
[m3]

[m2]
[m3]

[m3]

[m2]

埋戻Ａ2区分   0.592 [m3]

埋戻B2区分  3.441 [m3]

RC-30
RC-30

流用土

流用土

流用土

流用土

M-30

配管工  2.822 [ｍ]

再生密粒度AS13

流用可能土量 0.000

短管 4
垂直短管 0

曲管 0
ソケット 0

桝 1

キャップ 0

蓋 1

上流継手  0

[本]
[本]
[個]
[本]

[個]
[個]
[個]

[本]

塩ビ汚水桝200-出100(3方)
汚水桝樹脂蓋(φ200）

[m3]

[m3]

流用Ｂ区分  0.000 [m3]
流用Ａ区分 0.000 [m3]

路盤工2区分  2.485 [m2]RC-30

2.367 ×　        2
2.367 × 1.05

0.05

× 1
× 1

× 1

3.255 × 1.05 ）× 1× 1.634 －（

0
0

0

0

1 － 0

1 － 0

3.255 × 1.05 × 0.000

5.460 － 0.000
5.460 ＋ 0.124

2.822 × 1.05 × 0.10

2.822 × 1.05 × 0.00 × 1

2.822 × 1.05 × 0.20

2.367 × 1.05 × 1

2.822 × 1.05 × 0.00 × 1

2.367 × 1.05 × 1
2.367 × 1.05 × 1

2.822 × 1.05 ×（ 0.114 2.822× ＾2×　0.785＋ 0.10 )－ 0.114

2.822 × 1）/ 0.80（
0

）× 12.822（

管径  [mm]

150

掘削機械 

現況舗装厚

0.05

舗装復旧厚

0.03

管基礎厚

0.10

流用可能層厚

0.000

上流側人孔番号 M2

区間延長

3.50

人孔深
[m]

0.000

平均落差

0.269

掘削幅
[m]

1.05

取付
箇所数

1

内管止め 
箇所数

0

掘削延長

3.255

運搬機種 

DT4ｔ

平均土被り
[m]

1.769

管種

リブ管

路線名 M0～M2

管渠延長

2.822

平均桝深

1.50

人孔取り

単位：[m]

本管側

取付管側 VU管 100 0.28m3（0.20）

1.05

管防護厚

0.10

舗装延長

2.367

破砕機種 

0.28m3（0.20）

下流側人孔番号  取付管番号 01 スパン番号 02-00

平均掘削深

1.634

桝種類

塩ビ汚水桝200-
出100(3方)

蓋受枠

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

構造深

0.00

構造幅

0.00

構造迄幅

0.50

上流継手

管口止水土留あり

復旧舗装区分 0.074 [m3]

2.367 × 1.05 ×

－0.052.367 × 1.05× 0.00 0.00 1.05－ × ×

5.584 －（ 0.000 0.000 2.4850.592 2.485

0.074

＋ ＋ ＋

）＋

＋

2.367 × 0.03 × 1

－ 0.000

－ 0.000

流用余り
0.000

－ 4.477

車道

車道
車道

流用土
流用土

0.12 0.10

＋ 0.000

）× 1（

× 1.05

× ×

）× 10.000＋

）× 1（

（ ）× 10.000＋

（

埋戻路盤工厚１
0.12

埋戻路盤工厚２
0.100単位：[m]

0.296＋0.605＋ 2.822＋ 0.114×0.114× × 0.785 × 1

矢板 アルミ矢板
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マンホール設置工（1）　計算書 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）工事番号 20

費用区分 単独

人孔番号 底版    
[個］ 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個］ 斜壁　[個］ 直壁　[個］

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個］
蓋受枠ｲﾝﾊﾞｰﾄ  

[個]    45mm

調整金具[個］

マンホール形式 1号

人孔深 
[m]

M1 1 1 1 1 11 11.967 T-14(φ600)

M2 1 1 1 1 11 11.769 T-14(φ600)

合計 2 2 1 1 2 1 12 2
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マンホール設置工(2)　計算書 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）工事番号 20

費用区分 単独

マンホール形式 1号

人孔番号 人孔深
[m] φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125

流入管削孔　[箇所］ ゴム製ジョイント　[箇所］

予備 予備 VU150 VU200 VU250 VU300

管口止水
　　[箇所］

M1 1.967 1 2

M2 1.769 1 1 1

合計 1 1 3 1
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マンホール副管設置　計算書 工事名 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

費用区分 単独

工事番号 20

人孔番号 マンホール形式 人孔深
[m]

本管
管径[mm] 高さ[m] 直管[本] 型枠[m] 生コン[m]

副管本管
管種

副管
管径[mm]

なし副管

段     差 　[箇所]

0.6～ 1.26～ 1.76～ 2.26～ 2.76～ 3.26～ 3.76～

M1 1号 150リブ管1.967

既M0 塩ビマンホール( 150リブ管1.955

合計
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