
工事設計書（第１号様式）

工事番号　　　令和５年度　森田第１５号

工  事  名　  　北郷里地区内井川改修工事
工事場所　　　長浜市　東上坂町

一　　金 設計金額 ￥
)

土工 １式

構造物工 １式

  ﾌﾞﾛｯｸ積工１型 L=346.6m
  ﾌﾞﾛｯｸ積工２型 L=6.0m
　石積工 L=4.2m
　護床工 A=706㎡
舗装工 １式
　砂利舗装工 A=414㎡
仮設工 １式

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ 金　　　額



（当初）

令和５年度

北郷里地区内井川改修工事

金抜設計書(参考)

長浜市



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

北郷里地区内井川改修工事

長浜市東上坂町

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和５年８月

令和５年８月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号 金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

一般土木工事

河川工事

計上する

35%を超え40%以下

低圧・業者持・１年未満

なし

補正なし

補正なし

0.00％

補正なし

しない

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 2)



1 工事価格

2 ・工事原価

3 純工事費

4 ・・直接工事費

5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

6 ・・・直接工事費（仮設工）

7 ・・間接工事費

8 ・・・共通仮設費

9 ・・・・運搬費～営繕費等

10 ・・・・運搬費

11 ・・・・準備費

12 ・・・現場管理費

13 ・・・・現場管理費（率計上）

14 ・一般管理費等

15 処分費等（直接工事費の内数）

16 処分費(準備費の内数)

17 処分費等(率対象外)

18 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

式

％

％

式

式

式

％

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・北郷里地区内井川

・・河川改修

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・北郷里地区内井川

・・河川改修

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・北郷里地区内井川

・・河川改修

工 種 名 称 金 額

運搬費内訳表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

準備費内訳

準備費

・北郷里地区内井川

・・河川改修

工 種 名 称 金 額

準備費内訳表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・北郷里地区内井川

・・河川改修

土工

構造物工

舗装工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 4)

備 考

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・北郷里地区内井川

・・河川改修

仮設工 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 4号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 4)

備 考

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

運搬費

・北郷里地区内井川

・・河川改修

仮設材運搬 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 4)

備 考

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

準備費

・北郷里地区内井川

・・河川改修

立木除根工 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 6号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 4/ 4)

備 考

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土工

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

構造物工

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

舗装工

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

仮設工

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

仮設材運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

立木除根工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

式

式

式

式

式

式

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

74.000

108.000

615.000

47.000

7.000

83.000

87.000

527.000

527.000

346.600

6.000

12.000

6.000

4.200

9.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

706.000

704.000

414.000

33.000

95.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土工

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

盛土

W<2.5m

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

埋戻（機械）

埋戻（人力）

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km

以下

残土処分費

砂質土

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

構造物工

ﾌﾞﾛｯｸ積工１型

直高H=800mm,控350mm,ﾌﾞﾛｯｸ

ﾌﾞﾛｯｸ積工２型

直高H=630mm,控350mm,ﾌﾞﾛｯｸ

小口止工

直高H=1250mm

横帯工

直高H=1250mm

石積工

直高H=800mm,控350mm,雑割石

擁壁工１型

直高H=1100mm

擁壁工２型

直高H=930mm

擁壁工３型

直高H=930mm

取水工１型

φ250

取水工２型

φ250

排水工

φ200mm

護床工

18-8-40BB,t=15cm

基礎砕石工（護床）

RC-40,t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

舗装工

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-30,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

仮設工

仮設水路工（床掘）

土砂,上記以外(小規模),-,-

大型土のう工（土材：RC-30）

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,あり

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 22号

Ｔ単 1号

Ｓ単 24号

Ｔ単 2号

Ｓ単 3号

Ｓ単 28号

Ｓ単 29号

Ｓ単 26号

Ｓ単 7号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 3号

Ｔ単 4号

Ｔ単 5号

Ｔ単 6号

Ｔ単 7号

Ｔ単 8号

Ｔ単 9号

Ｔ単 10号

Ｔ単 11号

Ｔ単 12号

Ｔ単 13号

Ｔ単 17号

Ｔ単 18号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 25号

Ｓ単 13号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 2)

備 考

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

式

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

㎡

㎡

式

㎡

式

m3

袋

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



コード 名 称（規 格） 数 量

5.000

100.000

95.000

360.000

324.000

362.000

78.000

62.560

4.000

4.000

3.500

事業名

大型土のう工（土材：流用土）

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,あり

大型土のう工（移設）

設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

土木ｼｰﾄ敷設撤去工

敷設～撤去

土木ｼｰﾄ敷設撤去工（有物使用）

敷設～撤去

敷鉄板設置撤去工

設置・撤去

敷鉄板賃料

22*1,524*3,038mm

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

仮設材運搬

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

立木除根工

根切・積込

根切・積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(根株)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t、5.8km、良好

生木処分費

生木【根】

Ｓ単 14号

Ｓ単 15号

Ｓ単 16号

Ｓ単 19号

Ｓ単 20号

Ｔ単 15号

Ｔ単 16号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 43号

Ｔ単 14号

Ｓ単 8号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考

袋

袋

袋

㎡

㎡

㎡

枚

式

ton

式

m3

m3

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



S02111

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻（人力）

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

コンクリートブロック積工

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

残土処分費

残土処分費

砂質土

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

生木処分費

生木処分費

生木【根】

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

運転手（一般）

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-30,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

大型土のう工（土材：RC-30）

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

大型土のう工（土材：流用土）

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

大型土のう工（移設）

大型土のう工

設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置,1,1,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

撤去,1,1,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

土木ｼｰﾄ敷設撤去工

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

土木ｼｰﾄ敷設撤去工（有物使用）

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),0.0,0.0

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 4)

備 考

m3

m3

m3

m3

時間

㎡

m3

ton

人

ｍ

ｍ

㎡

袋

袋

袋

袋

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

仮設水路工（床掘）

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km

以下

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 現場打天端コンクリート

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP 石積（張）

SP 石積（張）

積工,練石,雑割石,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

積工,計上する,あり,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

SP 現場打小口止コンクリート

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

SP 現場打横帯（隔壁）コンクリート

SP 現場打横帯（隔壁）コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

SP 裏込砕石

SP 裏込砕石

計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 4)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

根切・積込

根切・積込

根切・積込

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

盛土

W<2.5m

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

埋戻（機械）

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

ﾌﾞﾛｯｸ積工１型

直高H=800mm,控350mm,ﾌﾞﾛｯｸ

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

ﾌﾞﾛｯｸ積工２型

直高H=630mm,控350mm,ﾌﾞﾛｯｸ

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

小口止工

直高H=1250mm

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

横帯工

直高H=1250mm

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

石積工

直高H=800mm,控350mm,雑割石

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

擁壁工１型

直高H=1100mm

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

擁壁工２型

直高H=930mm

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

擁壁工３型

直高H=930mm

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

取水工１型

φ250

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

取水工２型

φ250

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

排水工

φ200mm

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(根株)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t、5.8km、良好

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

敷鉄板設置撤去工

設置・撤去

＊＊＊ Ｔ単－ 16号 ＊＊＊

敷鉄板賃料

22*1,524*3,038mm

＊＊＊ Ｔ単－ 17号 ＊＊＊

護床工

18-8-40BB,t=15cm

＊＊＊ Ｔ単－ 18号 ＊＊＊

基礎砕石工（護床）

RC-40,t=15cm

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 4)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

㎡

枚

㎡

㎡

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通１０ｔ

根株運搬 歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 4/ 4)

備 考

時間

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻（人力）

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 11)

備 考

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単 価数 量

P34029

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

砂・砂質土

盛土

まき出し

締固めを計上しない

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

はね付け+まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

コンクリートブロック積工

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

1)市場単価コード

2)規格

3)単価の入力

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

残土処分費

残土処分費

砂質土

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

残土処分費

砂質土

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

生木処分費

生木処分費

生木【根】

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

生木処分費

生木【根】

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

運転手（一般）

運転手（一般）

1)運転労務区分

2)労務単価算定区分

運転手（一般）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 11)

備 考

時間

時間

㎡

㎡

m3

m3

ton

ton

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

数 量

S02111

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

10t積級

制約無 機労 昼間

砂質土

生木【根】

運転手（一般）

基(D2)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径200 長4.0m

雑材料費

2%

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径250 長4.0m

諸雑費

2%

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-30,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,

なし

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

再生クラッシャラン

RC-30 30～0mm

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

計上無し

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 11)

備 考

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

単位 単 価

2.440

2.440

11.900

数 量

P34029

P34029

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

100.000 ㎡

VU

200mm

直管(両差し口)

4.0m管

VU

250mm

直管(両差し口)

4.0m管

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-30

10cm

2.5m以上

不陸整正＋敷均し

必要

あり

なし

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

大型土のう工（土材：RC-30）

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

3)採取土区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋

大型土のう袋

購入土

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

大型土のう工（土材：流用土）

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

3)採取土区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋

大型土のう袋

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

36.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

36.000 袋

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 4/ 11)

備 考

人

日

Ｌ

人

㎡

袋

人

人

人

枚

m3

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

袋

単位 単 価

36.000

36.000

36.000

数 量

P34029

P34029

P34029

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

製作・設置

ﾊﾞｯｸﾎｳ

購入土

1.000m3

大型土のう袋

なし

あり

製作・設置

ﾊﾞｯｸﾎｳ

現地土

1.000m3

大型土のう袋

なし

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

大型土のう工（移設）

大型土のう工

設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置,1,1,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

86.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

144.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 5/ 11)

備 考

袋

人

人

人

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

㎡

人

人

日

Ｌ

人

単位 単 価数 量

P34029

P34029

P34029

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 日

1.000 日

1,000.000 ㎡

設置

ﾊﾞｯｸﾎｳ

1.000m3

大型土のう袋

なし

あり

撤去

ﾊﾞｯｸﾎｳ

1.000m3

大型土のう袋

なし

あり

設置

1

1

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

撤去,1,1,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

土木ｼｰﾄ敷設撤去工

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

土木ｼｰﾄ敷設撤去工（有物使用）

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 6/ 11)

備 考

㎡

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

単位 単 価

104.000

104.000

1.000

数 量

P34029

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

撤去

1

1

あり

敷設～撤去

敷設～撤去

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

仮設水路工（床掘）

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,11.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 7/ 11)

備 考

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

数 量コード

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

あり

土砂

上記以外(小規模)

-

-

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)基礎砕石の有無

3)養生工の種類

4)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 8/ 11)

備 考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

11.5km以下

基面整正

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

あり

再生砕石 RC-40

計上する

有り

一般養生･特殊養生(練炭)

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 現場打天端コンクリート

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP 石積（張）

SP 石積（張）

積工,練石,雑割石,あり

1)積張の区分

2)構造区分

3)石の種類

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

積工,計上する,あり,18-8-40（高炉）

1)積張の区分

2)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)積張の区分

2)裏込材の計上

3)長期割引単価区分

4)裏込材規格

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

SP 現場打小口止コンクリート

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 9/ 11)

備 考

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

18-8-40(高炉)

計上する

一般養生

あり

18-8-40（高炉）

積工

練石

雑割石

あり

積工

計上する

あり

18-8-40（高炉）

積工

計上する

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

計上する

一般養生

あり

18-8-40（高炉）

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

SP 現場打横帯（隔壁）コンクリート

SP 現場打横帯（隔壁）コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

SP 裏込砕石

SP 裏込砕石

計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

1)砕石の計上

2)長期割引単価区分

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 10/ 11)

備 考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

計上する

一般養生

あり

18-8-40（高炉）

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

小型構造物

30m2未満

計上する

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

根切・積込

根切・積込

根切・積込

1)作業区分

2)山林砂防工（普通作業員)

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

諸雑費

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 11/ 11)

備 考

㎡

m3

人

人

時間

人

Ｌ

人

時間

人

Ｌ

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

P34029

P34029

コード

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

10.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

目地板(瀝青質板) t=10mm

根切・積込

普通作業員

無筋･鉄筋構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-40

W/C=60%以下

小型構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-40

W/C=60%以下

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

再生クラッシャラン

RC-30 30～0mm

購入土

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径200 長4.0m

土木安定用材（マット・シ－ト類）

残土処分費

砂質土

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

粗面ﾀｲﾌﾟ

敷鉄板賃料

22*1,524*3,048mm,180日以内

敷鉄板整備費

22*1,524*3,048mm

生木処分費

生木【根】

塩ビ管継手

45°ｴﾙﾎﾞφ250

ﾀｲﾔ損耗費

10t、良好

吸出し防止材

合繊不織布,厚10mm,9.8kN/m

金 額

共通単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

m3

m3

本

㎡

m3

㎡

供用日

枚

ton

個

時間

㎡

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7.300

7.300

1.600

1.000

2.700

7.200

0.700

0.100

1.100

5.500

5.500

1.200

0.800

2.200

7.200

0.700

1.100

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

盛土

W<2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

埋戻（機械）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

ﾌﾞﾛｯｸ積工１型

直高H=800mm,控350mm,ﾌﾞﾛｯｸ

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

粗面ﾀｲﾌﾟ

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

ﾌﾞﾛｯｸ積工２型

直高H=630mm,控350mm,ﾌﾞﾛｯｸ

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

粗面ﾀｲﾌﾟ

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 23号

Ｓ単 1号

Ｓ単 4号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 23号

Ｓ単 2号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 6号

Ｓ単 30号

Ｓ単 27号

Ｓ単 32号

Ｓ単 42号

Ｓ単 31号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 6号

Ｓ単 30号

Ｓ単 27号

Ｓ単 32号

Ｓ単 31号

金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 6)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名 称（規 格） 数 量

3.100

2.700

1.700

1.900

0.200

7.300

7.300

1.300

0.900

2.700

0.300

0.200

7.200

0.700

1.100

4.000

22.500

0.300

0.300

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

小口止工

直高H=1250mm

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

横帯工

直高H=1250mm

SP 現場打横帯（隔壁）コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

石積工

直高H=800mm,控350mm,雑割石

SP 石積（張）

積工,練石,雑割石,あり

雑割石

控え35cm

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

積工,計上する,あり,18-8-40（高炉）

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

積工,計上する,あり,18-8-40（高炉）

SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）

積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径75 長4.0m

吸出し防止材

合繊不織布,厚10mm,9.8kN/m

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

擁壁工１型

直高H=1100mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径75 長4.0m

吸出し防止材

合繊不織布,厚10mm,9.8kN/m

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 27号

Ｓ単 31号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 33号

Ｓ単 34号

Ｓ単 34号

Ｓ単 35号

Ｓ単 27号

Ｓ単 32号

Ｓ単 31号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

Ｓ単 40号

金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 6)

備 考

ｍ

箇所

m3

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

m3

箇所

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

本

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

本

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 箇所

10.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名 称（規 格） 数 量

7.300

7.300

16.400

55.800

31.200

31.200

5.700

33.300

12.700

12.700

4.100

30.000

2.700

10.000

24.000

9.400

0.900

1.500

4.100

事業名

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

擁壁工２型

直高H=930mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

擁壁工３型

直高H=930mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

取水工１型

φ250

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 裏込砕石

計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

差込式分水栓

合成樹脂板 Ｂ１‐２５０Ｕ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

取水工２型

φ250

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

Ｓ単 38号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

Ｓ単 40号

Ｓ単 38号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

Ｓ単 40号

Ｓ単 38号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 41号

Ｓ単 39号

Ｓ単 11号

Ｓ単 27号

Ｓ単 32号

Ｓ単 31号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 6)

備 考

㎡

㎡

ｍ

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

m3

個

ｍ

㎡

m3

m3

箇所

箇所

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 箇所

10.000 箇所

10.000 箇所

10.000 箇所



コード 名 称（規 格） 数 量

30.000

2.700

10.000

92.000

10.000

9.400

0.900

1.500

20.000

1.000

1.000

1.000

92.000

1.000

事業名

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 裏込砕石

計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

差込式分水栓

合成樹脂板 Ｂ１‐２５０Ｕ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり

塩ビ管継手

45°ｴﾙﾎﾞφ250

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

排水工

φ200mm

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(根株)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t、5.8km、良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通１０ｔ

根株運搬

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

敷鉄板設置撤去工

設置・撤去

敷鉄板設置・撤去工

設置,1,1,あり

敷鉄板設置・撤去工

撤去,1,1,あり

＊＊＊ Ｔ単－ 16号 ＊＊＊

敷鉄板賃料

22*1,524*3,038mm

敷鉄板賃料

22*1,524*3,048mm,180日以内

敷鉄板整備費

22*1,524*3,048mm

＊＊＊ Ｔ単－ 17号 ＊＊＊

護床工

Ｓ単 41号

Ｓ単 39号

Ｓ単 11号

Ｓ単 27号

Ｓ単 32号

Ｓ単 31号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 10号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｃ単 1号

算出数量

1.740 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 17号

Ｓ単 18号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 枚

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 4/ 6)

備 考

㎡

m3

個

ｍ

個

㎡

m3

m3

箇所

箇所

ｍ

箇所

m3

時間

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

供用日

枚

枚

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.740 m3

1.000 ㎡

1.000 枚

100.000 ㎡



コード 名 称（規 格） 数 量

15.000

100.000

事業名

18-8-40BB,t=15cm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

＊＊＊ Ｔ単－ 18号 ＊＊＊

基礎砕石工（護床）

RC-40,t=15cm

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

Ｓ単 44号

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 38号

算出数量

100.000 ㎡

金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 5/ 6)

備 考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡



P34029

S02111

コード 名 称（規 格） 数 量

0.170

1.000

事業名

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通１０ｔ

根株運搬

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ損耗費

10t、良好

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 9号

Ｓ単 5号

算出数量

1.000 時間

金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 6/ 6)

備 考

時間

人

Ｌ

時間

時間

時間

単位 単 価

合 計

単 価

1.000 時間


