
長浜北小学校他遊具更新工事（長浜北小学校） No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考
1

施設整備 式

1

　遊戯施設整備工 式
1

　　遊具組立設置工 式

1.0 1

　　　複合遊具 雲梯、2方向すべり台、ジャングルジム 基

1

　　作業土工 式
768.1*0.1 76.8 80

　　　掘削 土砂 ｍ3
37.0/10 3.7 4

　　　床掘り 土砂 ｍ3
22.89/10 2.3 2

　　　埋戻し 流用土 ｍ3
768.1*0.1 76.8 80

　　　整地 敷均し（ルーズ）　川砂利 ｍ3

1

　構造物撤去工 式
1

　　構造物取壊し工 式
5.62/10 0.6 0.6

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋構造物　機械施工 ｍ3
1

　　運搬処理工 式
5.62/10 0.6 0.6

　　　殻運搬 コンクリート殻（無筋） ｍ3
5.62/10 0.6 0.6

　　　殻処分 コンクリート殻（無筋） ｍ3

雲梯(150kg)　2方向すべり台(50kg*2) 0.6 0.6 L=6.1km

　　　現場発生品運搬 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ(350kg) ｔ 計600kg想定
0.60 0.6 0.6

　　　スクラップ ヘビーH3 ｔ

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



長浜北小学校他遊具更新工事（長浜北小学校） No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考
1

　公園施設等去・移設工 式

1

　公園施設撤去工 式

1.0 1

　　　公園施設撤去 複合遊具(雲梯、2方向滑り台、ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ) 基

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



長浜北小学校他遊具更新工事（緑ヶ丘公園） No.3

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考
1

施設整備 式

1

　遊戯施設整備工 式
1

　　遊具組立設置工 式

1.0 1

　　鉄棒 3連低鉄棒 基

1

　　作業土工 式
26.40/10 2.6 3

　　床掘り 土砂 ｍ3
(22.00+3.20)/10 2.5 3

　　埋戻し 流用土 ｍ3

1

構造物撤去工 式

1

　　構造物取壊し工 式
2.56/10 0.3 0.3

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋構造物　機械施工 ｍ3

1

　運搬処理工 式
2.56/10 0.3 0.3

　　殻運搬 コンクリート殻（無筋） ｍ3
2.56/10 0.3 0.3

　　殻処分 コンクリート殻（無筋） ｍ3

0.06 0.06 緑ヶ丘公園

　　現場発生品運搬 3連低鉄棒(64kg想定) ｔ L=7.7km
0.06 0.06 0.06

　　スクラップ ヘビーH3 ｔ

1

　公園施設撤去・移設工 式

1

　　公園施設撤去工 式

1.0 1
　　　公園施設撤去 3連低鉄棒 基

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



長浜北小学校他遊具更新工事（虎御前山公園） No.4

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考
1

施設整備 式

1

　遊戯施設整備工 式
1

　　遊具組立設置工 式

1.0 1

　　鉄棒 3連低鉄棒 基

1

　　作業土工 式
26.40/10 2.6 3

　　床掘り 土砂 ｍ3
(22.00+4.00)/10 2.6 3

　　埋戻し 流用土 ｍ3

1

構造物撤去工 式

1

　　構造物取壊し工 式
3.20/10 0.3 0.3

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋構造物　機械施工 ｍ3

1

　運搬処理工 式
3.20/10 0.3 0.3

　　殻運搬 コンクリート殻（無筋） ｍ3
3.20/10 0.3 0.3

　　殻処分 コンクリート殻（無筋） ｍ3

0.08 0.08 虎御前山公園

　　現場発生品運搬 4連鉄棒(80kg想定) ｔ L=9.0km
0.08 0.08 0.08

　　スクラップ ヘビーH3 ｔ

1

　公園施設撤去・移設工 式
1

　　公園施設撤去工 式

1.0 1
　　　公園施設撤去 4連鉄棒 基

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



複合ジャングルジム撤去 数量計算書
10.0基当り

工　　　種 単位 　数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (2.0*2.0*0.1+0.3*1.8*0.3)*10=5.62 ｍ3 5.62

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

3500 2000 3600

9100

8
0
0

1
8
0
0

300



複合ジャングルジム設置 数量計算書
10.0基当り

工　　　種 単位 　数　　量

複合ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ設置 1.0*10 基 10.00

18-8-40BB

基礎コンクリート (2.5*2.0*0.1+0.3*1.4*0.3+0.4*0.65*0.2*2)*10=7.30 ｍ3 7.30

型枠 ((2.5+2.0)*2*0.1+(0.3+1.4)*2*0.3+(0.4+0.65)*4*0.2)*10=27.60 ｍ2 27.60

t=10cm

基礎砕石 RC-40 (2.6*2.1+0.4*1.5+0.5*0.75*2)*10=68.10 ｍ2 68.10

床掘り (3.10*2.60*0.25+0.90*2.00*0.45+1.0*1.25*0.35*2)*10=37.00 ｍ3 37.00

埋戻し 37.0-(7.3+68.1*0.1)=22.89 ｍ3 22.89

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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緑ヶ丘公園　公園施設撤去（3連鉄棒） 数量計算書
10.0基当り

工　　　種 単位 　数　　量

　　　　参考図面　鋼材重量64kg想定

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 0.40*0.40*0.40*4*10=2.56 m3 2.56

埋戻し 0.40*0.40*0.50*4*10=3.20 m3 3.20

虎御前山公園　公園施設撤去（4連鉄棒） 数量計算書
10.0基当り

工　　　種 単位 　数　　量

　　　　参考図面　鋼材重量80kg想定

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 0.40*0.40*0.40*5*10=3.20 m3 3.20

埋戻し 0.40*0.40*0.50*5*10=4.00 m3 4.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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公園施設設置（3連鉄棒） 数量計算書
10.0基当り

工　　　種 単位 　数　　量

H900,H1000,H1100 ステンレス

鉄棒 1.0*10=10.00 基 10.00

18-8-40BB

基礎コンクリート 0.40*0.50*0.40*4*10＝3.20 ｍ3 3.20

型枠 (0.40+0.50)*2*0.4*4*10＝28.80 ｍ2 28.80

t=10.0cm

基礎砕石 RC-40 0.50*0.60*4*10＝12.00 ｍ2 12.00

床掘り 1.0*1.1*0.6*4*10＝26.40 ｍ3 26.40

埋戻し 26.40-（3.20+12.0*0.10）＝22.00 ｍ3 22.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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