
（当初）

令和５年度

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4

金抜設計書(参考)

長浜市



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区（木之本）

令和５年９月

令和５年９月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号 金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

一般土木工事

道路改良工事

計上する

35%を超え40%以下

低圧・業者持・１年未満

なし

補正なし

補正なし

0.00％

補正なし

しない

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 2)



1 工事価格

2 ・工事原価

3 純工事費

4 ・・直接工事費

5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

6 ・・・直接工事費（仮設工）

7 ・・間接工事費

8 ・・・共通仮設費

9 ・・・・運搬費～営繕費等

10 ・・・・運搬費

11 ・・・現場管理費

12 ・・・・現場管理費（率計上）

13 ・一般管理費等

14 処分費等（直接工事費の内数）

15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

％

％

式

％

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 2/ 2)

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・杉野地区

・・災害復旧

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・杉野地区

・・災害復旧

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・仮設材

・・敷き鉄板

工 種 名 称 金 額

運搬費内訳表

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・杉野地区

・・災害復旧

土工

取壊し工

構造物工

法面工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 4号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 3)

備 考

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

000001

000002

000003

000004



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・杉野地区

・・災害復旧

仮設工 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 2/ 3)

備 考

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計

000005



数 量 単位 単 価

事業名

運搬費

・仮設材

・・敷き鉄板

敷き鉄板運搬 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 6号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 3/ 3)

備 考

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計

000006



000001

000002

000003

000004

000005

000006

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土工

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

取壊し工

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

構造物工

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

法面工

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

仮設工

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

敷き鉄板運搬

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 1)

備 考

式

式

式

式

式

式

単位 単 価



000001

SA0103

T00001

T00002

T00003

S02123

000002

SA0223

SA0104

SA0221

S02123

000003

T00004

P26101

000004

SA0152

000005

T00005

T00006

000006

S19003

コード 名 称（規 格） 数 量

24.000

20.000

20.000

4.000

4.000

19.000

10.000

0.500

0.500

80.000

82.000

43.000

181.000

39.000

31.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土工

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

埋戻(流用土)

土砂運搬

現場～仮置場～現場

土砂運搬

現場～処分場

残土

礫質土

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

取壊し工

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）

舗装版破砕積込（小規模土工）

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

構造物工

かご枠工

500*800

吸出し防止マット

ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

法面工

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

仮設工

敷き鉄板設置撤去

敷き鉄板賃料

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

敷き鉄板運搬

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),0.0,0.0

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 12号

Ｔ単 1号

Ｔ単 2号

Ｔ単 3号

Ｓ単 5号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

Ｓ単 13号

Ｓ単 17号

Ｓ単 6号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 5号

Ｔ単 6号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 10号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 2)

備 考

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

ｍ

㎡

m3

m3

式

ｍ

㎡

式

㎡

式

㎡

枚

式

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 2/ 2)

備 考単位 単 価

合 計

単 価



S01041

S02115

S02115

S02115

S02123

S02123

S16001

S18054

S18054

S19003

SA0102

SA0103

SA0104

SA0121

SA0121

SA0152

SA0221

SA0223

T00001

T00002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

残土

残土

礫質土

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置,0,0,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

撤去,0,0,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）

舗装版破砕積込（小規模土工）

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k

m以下

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0

km以下

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻(流用土)

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

土砂運搬

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 2)

備 考

m3

人

人

人

m3

m3

時間

㎡

㎡

ton

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

ｍ

m3

単位 単 価



T00003

T00004

T00005

T00006

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

現場～仮置場～現場

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

土砂運搬

現場～処分場

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

かご枠工

500*800

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

敷き鉄板設置撤去

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

敷き鉄板賃料

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 2/ 2)

備 考

m3

m3

ｍ

㎡

枚

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

残土

残土

礫質土

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

残土

礫質土

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 5)

備 考

m3

人

人

m3

人

人

人

人

人

人

m3

m3

単位 単 価

1.000

数 量

S01041

R01002

R01003

S02115

R01001

S02115

R01002

S02115

R01003

S02123

P96001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

タンパ(Ⅰ)

R01001

基(D2)

R01002

基(D2)

R01003

基(D2)

礫質土

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)単価算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置,0,0,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

撤去,0,0,あり

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 2/ 5)

備 考

m3

m3

時間

時間

Ｌ

人

各単位

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単 価

1.000

数 量

S02123

P96002

S16001

M02062

P34029

R01021

Y00001

S18054

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18054

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

M02032

M02062

運転１時間当たり算出

1.64

機械損料等＋燃料＋運転労務

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

設置

0

0

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0



事業名

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）

舗装版破砕積込（小規模土工）

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 3/ 5)

備 考

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S19003

P46602

P46402

SA0102

SA0103

SA0104

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

撤去

0

0

あり

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

20kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

土砂

小規模(標準)

土砂

上記以外(小規模)

-

-

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

1)作業区分

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,1.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,35.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 4/ 5)

備 考

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

単位 単 価数 量

SA0121

SA0121

SA0152

SA0221

SA0223

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

舗装版破砕積込（小規模土工）

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

1.0km以下

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

35.0km以下

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

舗装版破砕

機械積込(小規模土工)

無し

17.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 5/ 5)

備 考

ｍ

単位 単 価数 量コード

単 価

-

-



P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

残土

礫質土

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

かご枠

500*800

敷き鉄板リース料(鋼板)

22*1524*3048/90日以内

敷き鉄板整備費

22*1524*3048

金 額

共通単価表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 1)

備 考

m3

m3

㎡

枚

枚

単位 単 価



T00001

S01041

SA0102

T00002

SA0121

SA0102

SA0121

T00003

SA0121

T00004

S02115

S02115

S02115

S16001

P96003

J03504

Y10004

T00005

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.410

5.000

3.800

0.040

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻(流用土)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

土砂運搬

現場～仮置場～現場

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k

m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k

m以下

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

土砂運搬

現場～処分場

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0

km以下

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

かご枠工

500*800

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),

かご枠

500*800

割栗石（詰石用）

15～20cm

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

敷き鉄板設置撤去

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

Ｓ単 11号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 14号

Ｓ単 11号

Ｓ単 14号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 15号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

[1]

Ｓ単 2号

[2]

Ｓ単 3号

[3]

Ｓ単 4号

[4]

Ｓ単 7号

[5]

[6]

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 1/ 2)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

人

人

人

時間

㎡

m3

ｍ

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ㎡



S18054

S18054

T00006

P96004

P96005

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

14.000

1.000

事業名

敷鉄板設置・撤去工

設置,0,0,あり

敷鉄板設置・撤去工

撤去,0,0,あり

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

敷き鉄板賃料

敷き鉄板リース料(鋼板)

22*1524*3048/90日以内

敷き鉄板整備費

22*1524*3048

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 枚

金 額

特別単価表 単価期Ａ

農業用施設(令和4年8月豪雨)災害復旧工事その4工事名

( 2/ 2)

備 考

㎡

㎡

㎡

枚

枚

枚

枚

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 枚


