
No.1

工種・細目 規格 設計数量 単位 備考

＜土工＞
小規模 標準 23.80 23.8 24

床掘 BH0.28m3 m3
流用土 20.2 20.2 20 　

埋戻し 35cm以上 m3
23.80 - 3.60 ＝ 20.20 20.2 20

土砂運搬 現場～仮置場～現場 m3
現場～処分地 23.80 - 20.20 ＝ 3.60 3.6 4

土砂運搬 小規模　4tD 35㎞以下 m3
3.60 3.6 4

残土 礫質土 m3
　 　
　 　

＜取壊し工＞
18.5 18.5 19

舗装版切断 15㎝以下 m
10.00 10.0 10

舗装版破砕 小規模 m2
小規模 10.00 * 0.05 = 0.50 0.5 0.5

運搬 2ｔD 17km以下 m3
0.5 0.5 0.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3

＜構造物工＞
B800*H500 別紙計算書の通り 80.00 80.0 80

かご枠工 m
t=10㎜ 別紙計算書の通り 82.20 82.2 82

吸出し防止材 7kgf/5㎝ m2

算　　　　　　　　　　　　式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表



No.2

工種・細目 規格 設計数量 単位 備考

＜法面工＞
0.35m3級　礫質土 43.30 43.3 43.0

法面整形 盛土、削取り m2

＜仮設工＞
39 * 3.048 * 1.524 ＝ 181.16 181

敷鉄板設置・撤去工 設置・撤去 m2
39 39 供用日数

敷鉄板賃料 3048*1524*22㎜ 枚 14日

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



Ｎｏ．１

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

 No.0 1.60 0.40
0.00

0.70 1.15 4.6 3.10 1.75 7.0
+ 4.00 4.00

2.00 1.35 4.1 0.40 1.75 5.3
+ 7.00 3.00

1.30 1.65 6.6 1.30 0.85 3.4
+ 11.00 4.00

2.10 1.70 8.5 0.50 0.90 4.5
+ 16.00 5.00

16.00 23.8 20.2
合　　　計

測　　点

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

床掘(小規模) 埋戻



Ｎｏ．2

区間距離 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積
幅　員 幅　員 幅　員 幅　員

 No.0 0.00
- 1.00

 No.0 0.40 0.20 0.2 2.20
0.00 1.00

0.70 0.55 2.2 2.60 2.40 9.6
+ 4.00 4.00

0.70 0.70 2.1 2.70 2.65 8.0
+ 7.00 3.00

0.70 0.70 2.8 2.90 2.80 11.2
+ 11.00 4.00

0.30 0.50 2.5 2.90 2.90 14.5
+ 16.00 5.00

0.00 0.15 0.2
+ 17.50 1.50

18.50 10.0 43.3
合　　　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

舗装版破砕 法面整形
測　　点



10ｍ当たり

工　種 単 位 数 量 適用

カゴ枠
800*500 10.00 * 0.5 ＝ 5.0 m2 5.0
詰め石

栗石15～20㎝ 10.00 * 0.50 * 0.80 * 0.95 ＝ 3.80 m3 3.8

工　種 単 位 数 量 備考

カゴ枠工 16.00 * 5 ＝ 80.0 ｍ 80.0
背面 底面

吸出防止材 （ 0.50 *（ 16.00 * 5.00 )+ 0.25 * 16.00 * 4.00 +
底面 側面 前面

0.80 * 16.00 + 0.80 * 0.50 * 10.00 + 0.25 *

16.00 )* 1.07 ＝ 82.18 m2 82.2

かご枠工
800*500

算　　　　　　　　式

かご枠工
800*500

算　　　　　　　　式


