
No.1

工　種　・　細　目 規　　　　格 設計数量 単位 備　　考
1.0 1 式

神照運動公園
1.0 1 式

　園路広場整備工
1.0 1 式

　　階段工
直高H=1.24m W=1.20m 1.0 1.0 1 箇所

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 階段9段

4.0 4.0 4 箇所
　　　手すり設置

1.0 1 式
　　擁壁工

別紙図面より　20.0 20.0 20 ｍ
　　　L型擁壁

1.0 1.0 1 箇所
　　　現場打擁壁

1.0 1 式
　　防草シート設置工

52.4+143.4+78.6 274.4 270 ｍ2
　　　防草シート

1.0 1 式
　　作業土工

20.0*0.7 14.0 10 ｍ3
　　　床堀り(掘削) 土砂

20.0*0.6 12.0 10 ｍ3
　　　埋戻し 土砂　流用土

4.0m以上 10,000m3未満 1350*（1.4-0.8） 810.0 810 ｍ3
　　　路床盛土 流用土

2000.0 2000.0 2000 ｍ3
　　　整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

1550*0.3 465.0 470 ｍ3
　　　表土掘削 土砂　t=300

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式

他工事発生土
流用



No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
2.5m未満　C-30 17.7*0.1 1.8 2 ｍ3

　　　路床盛土
1.0 1 式

　構造物撤去工
1.0 1 式

　　構造物取壊し工
鉄筋構造物 別紙数量計算書より 16.7 16.7 17 m3

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 機械施工
1.0 1 式

　　運搬処理工
別紙数量計算書より 16.7 16.7 17 m3

　　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
別紙数量計算書より 16.7 16.7 17 m3

　　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
1.0 1 式

　仮設工
1.0 1 式

　　工事用道路工
1.524*3.048*10 46.5 47 m2

　　　敷鉄板 22*1524*3048mm
1.0 1 式

　　交通管理工
1.0 1.0 1 式

　　　交通誘導警備員
1.0 1 式

共通仮設費
1.0 1 式

　共通仮設費
1.0 1 式

　　運搬費
0.022*1.524*3.048*10*7.85 8.0 8 t

　　　仮設材運搬費

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物（鉄筋構造物） 数量計算書

工　　　種 単位 　数　　量

取壊し・運搬・処分 0.094*177.7=16.70 m3 16.7

L型擁壁　H1700 数量計算書
１０．０m当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 10.00 ｍ 10.0

(参考数量)

基礎砕石 1.49*10.0=14.90 m3 14.9

基礎コンクリート 1.49*0.10*10.0=1.49 m3 1.5

型枠 0.10*10.0*2+1.49*0.10*2=2.298 m2 2.3

敷モルタル 1.29*0.03*10.0=0.387 m3 0.4

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

60 450 60

5
0
0

A=0.094m2

L=177.7m

基礎砕石

RC-40

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 

18-8-40BB

モルタル

1:3 BB

L形擁壁

H=1600 底1230

100 1290 100

1490

水抜孔φ75

2
0
01
0
0 3
0

1
7
0
0

100



手すり設置工 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

RC-40 t=100

基礎砕石 0.30*0.35*2*10=2.10 m2 2.1

18-8-40BB

コンクリート 0.25*0.25*0.40*2*10=0.50 m3 0.5

型枠 0.25*3*0.40*2*10=6.00 m2 6.0

スパン構成 L=2.0

手すり 10.00 スパン 10.0

端末柱構成

手すり 20.00 本 20.0

手すり組立 10.00 箇所 10.0

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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コンクリート階段 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

基面整正 3.00*1.20*10=36.00 ｍ2 36.0

基礎砕石 3.00*1.20*10=36.00 ｍ2 36.0

コンクリート 0.64*1.20*10＝7.68 ｍ3 7.7

型枠 0.15*1.2*10*10＝18.00 ｍ2 18.0

D6 150*150

鉄筋金網(SD295) 3.00*1.1*10=33.00 m2 33.0

300*300*25 C型階段用

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 4*9*10=360 枚 360.0

平石張工 0.30*1.20*9*10＝32.40 m2 32.4

コンクリート 0.52*1.20*0.15*10＝0.94 ｍ3 0.9

型枠 (0.70+0.52)*0.15*10＝1.83 ｍ2 1.8

(参考数量)

モルタル練工 0.03*0.3*1.2*9*10=0.97 m3 1.0

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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現場打擁壁 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

18-8-40BB

基礎コンクリート 0.35*0.10*3.00*10=1.05 m3 1.1

均し型枠 (0.10*3.00*2+0.35*0.10*2)*10=6.70 m2 6.7

18-8-40BB

コンクリート 0.25*0.30*3.00*10=2.25 m3 2.3

型枠 (0.30*3.00*2+0.25*0.30*2)*10=19.50 m2 19.5

数量計算書

工　　　種 単位 　数　　量算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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