
長下施工第1-100号 当初設計書
公共汚ます設置（単価契約）工事

規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 適用
長浜土木事務所管内

式 1
長浜土木事務所木之本支所管内

式 1
直接工事費

式 1
共通仮設費

式 1
共通仮設費(率計上)

式 1
純工事費

式 1
現場管理費

式 1
工事原価

式 1
一般管理費等

式 1
工事価格

式 1
消費税及び地方消費税相当額

式 1
工事費

式 1

長浜市

本工事数量総括表　　　　　　　　
工事名

工事区分・工種・種別・細別



本工事数量総括表

公共汚水ます設置（単価契約）工事

（長浜土木事務所管内）



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
取付管およびます工

式       1
管路土工

式       1
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力掘削(床掘り)

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 山土(盛土用) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 山土(盛土用) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め) 山土(盛土用)

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 山土(盛土用) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 山土(盛土用) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力投入埋戻工(人力投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 山土(盛土用)

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め) 流用土

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力投入埋戻工(人力投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土

m3       1
発生土運搬工(4t･2t積級) 山積0.13m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 土砂 

下水道工事 DID区間有 m3       1
発生土運搬工(4t･2t積級) 山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 土砂 

下水道工事 DID区間有 m3       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 20m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 40m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 60m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 80m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 100m

m3       1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工

m3       1
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工

m3       1
整地

m3       1
ます設置工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0号または楕円 MH=2.0m以下

箇所       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0号または楕円 MH=2.0m超〜3.0m以下

箇所       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0号または楕円 MH=3.0m超〜5.0m以下

箇所       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 MH=3.0m以下

箇所       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 MH=3.0m超〜4.0m以下

箇所       1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 起点および中間形式 MH=2.0m以下 本

管径150･200mmﾘﾌﾞなし継手 箇所       1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 起点および中間形式 MH=2.0m超〜3.5m

以下 本管径150･200mmﾘﾌﾞなし継手 箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄなし 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ φ100･1

50･200 箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ φ100

箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ φ150

箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ φ200

箇所       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄなし 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ φ100･1

50･200 箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ φ100

箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ φ150

箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ φ200

箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)  平均桝深

H=0.800m〜1.500m  （施工規模 ５箇箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)  平均桝深

H=0.800m〜1.500m  （施工規模 ５箇箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方)  平均桝深

H=0.800m〜1.500m  （施工規模 ５箇箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方)  平均桝深

H=0.800m〜1.500m  （施工規模 ５箇箇所       1
ます 塩ビ汚水桝300-出100(3方)  平均桝深

H=1.500m  （施工規模 ５箇所以上 箇所       1
ます 塩ビ汚水桝300-出100(3方)  平均桝深

H=1.500m  （施工規模 ５箇所未満 箇所       1
ます 塩ビ汚水桝300-出150(3方)  平均桝深

H=1.500m  （施工規模 ５箇所以上 箇所       1
ます 塩ビ汚水桝300-出150(3方)  平均桝深

H=1.500m （施工規模 ５箇所未満） 箇所       1
ます 鋳鉄製防護蓋設置費

箇所       1
取付管布設工

式       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 3m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 3m以上5m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 5m以上12m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 3m未満 5箇所未満

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 3m以上5m未満 5箇所未満

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 5m以上12m未満 5箇所未満

箇所       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
取付管布設および支管取付工 管径150mm 3m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 3m以上5m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 5m以上12m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 3m未満 5箇所未満

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 3m以上5m未満 5箇所未満

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 5m以上12m未満 5箇所未満

箇所       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径150mm 施工規模20m以上

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径150mm 施工規模20m未満

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径200mm 施工規模20m以上

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径200mm 施工規模20m未満

ｍ       1
取付管 機械埋戻（砕砂） 山積0.13m3

m3       1
取付管 機械埋戻（砕砂） 山積0.28m3

m3       1
取付管 人力埋戻（砕砂） 人力

m3       1
既設人孔連絡工 楕円 φ100 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 ０号 φ100 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 １号 φ100 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 楕円･０号･１号 φ100 ｲﾝﾊﾞｰﾄなし

箇所       1
既設人孔連絡工 楕円 φ150 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 ０号 φ150 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 １号 φ150 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
既設人孔連絡工 楕円･０号･１号 φ150 ｲﾝﾊﾞｰﾄなし

箇所       1
既設人孔連絡工 楕円 φ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 ０号 φ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 １号 φ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 楕円･０号･１号 φ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄなし

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差60〜125cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差126〜175cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差176〜225cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差226〜275cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差276〜325cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差326〜375cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差376〜425cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差60〜125cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差126〜175cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差176〜225cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差226〜275cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差276〜325cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差326〜375cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差376〜425cm

箇所       1
開削水替工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替) 作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 1台

日       1
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 作業時排水

日       1
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工(開削水替工)

現場       1
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所       1
付帯工

式       1
既設構造物撤去工

式       1
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工

m3       1
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工

m3       1
構造物復旧工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 小型構造物 人力打設 18-8-40

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40

m3       1
型枠 小型構造物

m2       1
型枠 鉄筋･無筋構造物

m2       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

ｍ       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

ｍ       1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下

ｍ       1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

ｍ       1
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 舗装版厚:t≦

10cm m2       1
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 舗装版厚:10

cm＜t≦15cm m2       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 舗装版厚:t≦10cm

m2       1
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 舗装版厚:10cm＜

t≦15cm m2       1
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 40mm以下

m2       1
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 40mm超え100mm以下

m2       1
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 100mm超え150mm以下

m2       1
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 150mm超え300mm以下

m2       1
殻運搬処理

式       1
殻運搬工(4t･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)･ｱｽ

ﾌｧﾙﾄ殻 一般土木工事 DID区間有 m3       1
殻運搬工(4t･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)･ｱｽ

ﾌｧﾙﾄ殻 一般土木工事 DID区間有 m3       1
殻運搬工(4t･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 一

般土木工事 DID区間有 m3       1
殻運搬工(4t･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 一

般土木工事 DID区間有 m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 20m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 40m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 60m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 80m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 100m

m3       1
舗装殻積込み 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
舗装殻積込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)処分費

m3       1

- 7 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)処分費

m3       1
舗装復旧工

式       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=10cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=11cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=15cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=20cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=27cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=30cm

m2       1
下層路盤 歩道部 C-30  t=10cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=10cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=12cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=13cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=15cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=17cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=22cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=27cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=33cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=35cm

m2       1
ﾌｨﾙﾀｰ層 砕砂  t=5cm

m2       1
表層 車道･路肩部 再生密粒度AS13  t=3c

m PK-3 m2       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
表層 車道･路肩部 再生密粒度AS13  t=5c

m PK-3 m2       1
表層 車道･路肩部 再生密粒度AS13  t=3c

m PK-4 m2       1
表層 歩道部 再生密粒度AS13  t=3cm PK

-3 m2       1
表層 歩道部 再生細粒度AS13  t=3cm PK

-3 m2       1
表層 歩道部 再生密粒度AS13  t=3cm 瀝

青材散布を行わない m2       1
材料費

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ材料費

式       1
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ(蓋+受枠) T-14 ｻｲｽﾞ600 JSWAS規格対応(長浜市

用) 組       1
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ(蓋+受枠) T-25 ｻｲｽﾞ600 JSWAS規格対応(長浜市

用) 組       1
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ(蓋+受枠)除雪対応型 T-14 ｻｲｽﾞ600 JSWAS規格対応(長浜市

用) 組       1
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ(蓋+受枠)除雪対応型 T-25 ｻｲｽﾞ600 JSWAS規格対応(長浜市

用) 組       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 0号 φ750 穴無し

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 1号 φ900 穴無し

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=900mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=1200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=1500mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=1800mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=900mm

個       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=1200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=1500mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=1800mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 0号 φ750 H=300mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 0号 φ750 H=600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 0号 φ750 H=900mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 0号 φ750 H=1200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900 H=300mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900 H=600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900 H=900mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900 H=1200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 0号 φ600×750×300mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 0号 φ600×750×450mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 0号 φ600×750×600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×300mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×450mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=50mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=100mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=150mm

個       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=15mmまで

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=25mmまで

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=45mmまで

個       1
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 塩ビ管径 φ100mm

組       1
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 塩ビ管径 φ150mm

組       1
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 塩ビ管径 φ200mm

組       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 0号 VUφ100mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 0号 VUφ150mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 0号 VUφ200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ100mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ150mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ200mm

個       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ200 JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠､台座込､ﾛｯ

ｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ200 JSWAS G-3(T14A,PB25A)受枠､台座込､

ﾛｯｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ300 JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠､台座込､ﾛｯ

ｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ300 JSWAS G-3(T14A,PB25A)受枠､台座込､

ﾛｯｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 φ300 JSWAS G-3(T25A,PB25A)受枠､台座込､

ﾛｯｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型 T-14 φ300 受枠､台座込､ﾛｯｸ無し

組       1
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型 T-25 φ300 受枠､台座込､ﾛｯｸ無し

組       1
取付管材料費

式       1
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長下施工第1-100号（長浜土木事務所管内） 当初設計書
公共汚水ます設置（単価契約）工事

規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 適用
取付管用90度ﾛｯｸ支管(差額計上) 150×100

本 1
取付管用90度ﾛｯｸ支管(差額計上) 200×150

本 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 1号 150×125

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 2号 150×125

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 3号 150×125

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 1号 200×150

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 2号 200×150

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 3号 200×150

基 1
仮設工

式 1
交通管理工

式 1
交通誘導警備員A

人日 1
交通誘導警備員B

人日 1

長浜市

印刷管理ＩＤ：7a15f034

工事名

工事区分・工種・種別・細別

本工事数量総括表　　　　　　　　



本工事数量総括表

（長浜土木事務所木之本支所管内）

公共汚水ます設置（単価契約）工事



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
取付管およびます工

式       1
管路土工

式       1
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力掘削(床掘り)

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 山土(盛土用) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 山土(盛土用) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め) 山土(盛土用)

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 山土(盛土用) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 山土(盛土用) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力投入埋戻工(人力投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 山土(盛土用)

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め) 流用土

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
人力投入埋戻工(人力投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土

m3       1
発生土運搬工(4t･2t積級) 山積0.13m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 土砂 

下水道工事 DID区間無 m3       1
発生土運搬工(4t･2t積級) 山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 土砂 

下水道工事 DID区間無 m3       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 20m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 40m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 60m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 80m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 粘性土､砂､砂質土､ﾚｷ質土 100m

m3       1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工

m3       1
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工

m3       1
整地

m3       1
ます設置工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0号または楕円 MH=2.0m以下

箇所       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0号または楕円 MH=2.0m超〜3.0m以下

箇所       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0号または楕円 MH=3.0m超〜5.0m以下

箇所       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 MH=3.0m以下

箇所       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 MH=3.0m超〜4.0m以下

箇所       1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 起点および中間形式 MH=2.0m以下 本

管径150･200mmﾘﾌﾞなし継手 箇所       1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 起点および中間形式 MH=2.0m超〜3.5m

以下 本管径150･200mmﾘﾌﾞなし継手 箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄなし 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ φ100･1

50･200 箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ φ100

箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ φ150

箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ φ200

箇所       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄなし 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ φ100･1

50･200 箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ φ100

箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ φ150

箇所       1
底部工(栗石基礎) ｲﾝﾊﾞｰﾄあり 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ φ200

箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)  平均桝深

H=0.800m〜1.500m  （施工規模 ５箇箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)  平均桝深

H=0.800m〜1.500m  （施工規模 ５箇箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方)  平均桝深

H=0.800m〜1.500m  （施工規模 ５箇箇所       1
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方)  平均桝深

H=0.800m〜1.500m  （施工規模 ５箇箇所       1
ます 塩ビ汚水桝300-出100(3方)  平均桝深

H=1.500m  （施工規模 ５箇所以上 箇所       1
ます 塩ビ汚水桝300-出100(3方)  平均桝深

H=1.500m  （施工規模 ５箇所未満 箇所       1
ます 塩ビ汚水桝300-出150(3方)  平均桝深

H=1.500m  （施工規模 ５箇所以上 箇所       1
ます 塩ビ汚水桝300-出150(3方)  平均桝深

H=1.500m （施工規模 ５箇所未満） 箇所       1
ます 鋳鉄製防護蓋設置費

箇所       1
取付管布設工

式       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 3m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 3m以上5m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 5m以上12m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 3m未満 5箇所未満

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 3m以上5m未満 5箇所未満

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径100mm 5m以上12m未満 5箇所未満

箇所       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
取付管布設および支管取付工 管径150mm 3m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 3m以上5m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 5m以上12m未満 5箇所以上

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 3m未満 5箇所未満

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 3m以上5m未満 5箇所未満

箇所       1
取付管布設および支管取付工 管径150mm 5m以上12m未満 5箇所未満

箇所       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径150mm 施工規模20m以上

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径150mm 施工規模20m未満

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径200mm 施工規模20m以上

ｍ       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径200mm 施工規模20m未満

ｍ       1
取付管 機械埋戻（砕砂） 山積0.13m3

m3       1
取付管 機械埋戻（砕砂） 山積0.28m3

m3       1
取付管 人力埋戻（砕砂） 人力

m3       1
既設人孔連絡工 楕円 φ100 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 ０号 φ100 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 １号 φ100 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 楕円･０号･１号 φ100 ｲﾝﾊﾞｰﾄなし

箇所       1
既設人孔連絡工 楕円 φ150 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 ０号 φ150 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 １号 φ150 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
既設人孔連絡工 楕円･０号･１号 φ150 ｲﾝﾊﾞｰﾄなし

箇所       1
既設人孔連絡工 楕円 φ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 ０号 φ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 １号 φ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所       1
既設人孔連絡工 楕円･０号･１号 φ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄなし

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差60〜125cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差126〜175cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差176〜225cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差226〜275cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差276〜325cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差326〜375cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ150・支管塩ビφ125) 段差376〜425cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差60〜125cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差126〜175cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差176〜225cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差226〜275cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差276〜325cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差326〜375cm

箇所       1
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差376〜425cm

箇所       1
開削水替工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替) 作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 1台

日       1
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 作業時排水

日       1
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工(開削水替工)

現場       1
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所       1
付帯工

式       1
既設構造物撤去工

式       1
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工

m3       1
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工

m3       1
構造物復旧工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 小型構造物 人力打設 18-8-40

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40

m3       1
型枠 小型構造物

m2       1
型枠 鉄筋･無筋構造物

m2       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

ｍ       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

ｍ       1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下

ｍ       1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

ｍ       1
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 舗装版厚:t≦

10cm m2       1
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 舗装版厚:10

cm＜t≦15cm m2       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 舗装版厚:t≦10cm

m2       1
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削･積込) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 舗装版厚:10cm＜

t≦15cm m2       1
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 40mm以下

m2       1
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 40mm超え100mm以下

m2       1
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 100mm超え150mm以下

m2       1
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 150mm超え300mm以下

m2       1
殻運搬処理

式       1
殻運搬工(4t･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)･ｱｽ

ﾌｧﾙﾄ殻 一般土木工事 DID区間無 m3       1
殻運搬工(4t･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)･ｱｽ

ﾌｧﾙﾄ殻 一般土木工事 DID区間無 m3       1
殻運搬工(4t･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 一

般土木工事 DID区間無 m3       1
殻運搬工(4t･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 一

般土木工事 DID区間無 m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 20m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 40m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 60m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 80m

m3       1
小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊､玉石混じり土 100m

m3       1
舗装殻積込み 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3

m3       1
舗装殻積込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)処分費

m3       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)処分費

m3       1
舗装復旧工

式       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=10cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=11cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=15cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=20cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=27cm

m2       1
下層路盤 歩道部 RC-30  t=30cm

m2       1
下層路盤 歩道部 C-30  t=10cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=10cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=12cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=13cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=15cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=17cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=22cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=27cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=33cm

m2       1
上層路盤 歩道部 M-30  t=35cm

m2       1
ﾌｨﾙﾀｰ層 砕砂  t=5cm

m2       1
表層 車道･路肩部 再生密粒度AS13  t=3c

m PK-3 m2       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
表層 車道･路肩部 再生密粒度AS13  t=5c

m PK-3 m2       1
表層 車道･路肩部 再生密粒度AS13  t=3c

m PK-4 m2       1
表層 歩道部 再生密粒度AS13  t=3cm PK

-3 m2       1
表層 歩道部 再生細粒度AS13  t=3cm PK

-3 m2       1
表層 歩道部 再生密粒度AS13  t=3cm 瀝

青材散布を行わない m2       1
材料費

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ材料費

式       1
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ(蓋+受枠) T-14 ｻｲｽﾞ600 JSWAS規格対応(長浜市

用) 組       1
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ(蓋+受枠) T-25 ｻｲｽﾞ600 JSWAS規格対応(長浜市

用) 組       1
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ(蓋+受枠)除雪対応型 T-14 ｻｲｽﾞ600 JSWAS規格対応(長浜市

用) 組       1
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ(蓋+受枠)除雪対応型 T-25 ｻｲｽﾞ600 JSWAS規格対応(長浜市

用) 組       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 0号 φ750 穴無し

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 1号 φ900 穴無し

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=900mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=1200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=1500mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁 Ⅰ種 φ750 H=1800mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=900mm

個       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=1200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=1500mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁 Ⅰ種 φ900 H=1800mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 0号 φ750 H=300mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 0号 φ750 H=600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 0号 φ750 H=900mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 0号 φ750 H=1200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900 H=300mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900 H=600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900 H=900mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900 H=1200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 0号 φ600×750×300mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 0号 φ600×750×450mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 0号 φ600×750×600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×300mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×450mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×600mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=50mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=100mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=150mm

個       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b02600ba

工事名
長下施工第1-100号 (長浜土木事務所木之本支所管内)

公共汚水ます設置（単価契約）工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=15mmまで

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=25mmまで

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=45mmまで

個       1
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 塩ビ管径 φ100mm

組       1
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 塩ビ管径 φ150mm

組       1
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 塩ビ管径 φ200mm

組       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 0号 VUφ100mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 0号 VUφ150mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 0号 VUφ200mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ100mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ150mm

個       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ200mm

個       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ200 JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠､台座込､ﾛｯ

ｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ200 JSWAS G-3(T14A,PB25A)受枠､台座込､

ﾛｯｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ300 JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠､台座込､ﾛｯ

ｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ300 JSWAS G-3(T14A,PB25A)受枠､台座込､

ﾛｯｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 φ300 JSWAS G-3(T25A,PB25A)受枠､台座込､

ﾛｯｸ無し 組       1
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型 T-14 φ300 受枠､台座込､ﾛｯｸ無し

組       1
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型 T-25 φ300 受枠､台座込､ﾛｯｸ無し

組       1
取付管材料費

式       1
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長下施工第1-100号（長浜土木事務所木之本支所管内） 当初設計書
公共汚水ます設置（単価契約）工事

規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 適用
取付管用90度ﾛｯｸ支管(差額計上) 150×100

本 1
取付管用90度ﾛｯｸ支管(差額計上) 200×150

本 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 1号 150×125

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 2号 150×125

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 3号 150×125

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 1号 200×150

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 2号 200×150

基 1
内副管継手(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 3号 200×150

基 1
仮設工

式 1
交通管理工

式 1
交通誘導警備員A

人日 1
交通誘導警備員B

人日 1

長浜市
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