
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：e61c3d95

工事名
市道田部木之本線道路改良工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
市道田部木之本線（その１）

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

ｍ     200
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下

ｍ     200
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5㎝以内

m2      81
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3      40
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3       0.2
蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縞鋼板 床版

式       1
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       4
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       4
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3      40
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3      40
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       0.2
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       0.2
排水構造物工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3      60
埋戻し 土砂 流用土

m3      30
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：e61c3d95

工事名
市道田部木之本線道路改良工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
土砂等運搬 現場〜仮置場〜現場 土砂 流用土

m3      30
土砂等運搬 現場〜処分地 土砂

m3      30
残土処分費 土砂

m3      30
側溝工

式       1
自由勾配側溝 400*500

ｍ      95
自由勾配側溝 300*300

ｍ     106
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

m3       4
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石 RC-30 t=20㎝

m2      60
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30 t=12cm

m2      60
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3㎝ W＜1.4m

m2      60
付帯工

式       1
付帯工

式       1
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

式       1
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
市道田部木之本線（その２）

式       1
構造物撤去工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：e61c3d95

工事名
市道田部木之本線道路改良工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

ｍ      73
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下

ｍ      67
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5㎝以内

m2      32
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3      16
蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縞鋼板 床版

式       1
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       2
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       2
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3      16
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3      16
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       0.1
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       0.1
排水構造物工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3      30
埋戻し 土砂 流用土

m3      10
土砂等運搬 現場〜仮置場〜現場 土砂 流用土

m3      10
土砂等運搬 現場〜処分地 土砂

m3      10
残土処分費 土砂

m3      10
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工事名
市道田部木之本線道路改良工事

当初設計書
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側溝工

式       1
自由勾配側溝 400*500

ｍ      35
自由勾配側溝 300*300

ｍ      33
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

m3       1
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 桝穴1000*800 H1000

箇所       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 桝穴700*600 H800

箇所       1
函渠工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 据付 B500*H400

ｍ       3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 材料費

式       1
舗装工

式       1
舗装準備工

式       1
不陸整正 補足材有 粒度調整砕石M-30 t=3cm

m2       2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石 RC-30 t=20㎝

m2      22
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石 RC-30 t=10㎝

m2       2
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30 t=12cm

m2      22
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝

m2       2
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3㎝ W＜1.4m

m2      22
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm W＜1.4m

m2       6
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工事名
市道田部木之本線道路改良工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
付帯工

式       1
付帯工

式       1
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

式       1
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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