
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：bef57882

工事名
長下施工第２号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第3工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
管きょ工（開削）

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜仮置き〜現場

式       1
発生土処理 現場〜仮置き〜処分地

式       1
管布設工

式       1
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 リブ管  φ200

ｍ      21
管基礎工

式       1
砕石基礎 RC-30  t=40.6cm

ｍ      21
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=2.510〜2.600m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=2.610〜3.000m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板賃料

式       1
軽量金属支保材賃料

式       1
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：bef57882

工事名
長下施工第２号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第3工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既設人孔 平均マンホール深 H=2.535m

箇所       2
内副管 内副管  リブ管  φ200  －φ150

箇所       2
付帯工

式       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断 アスファルト  t≦15cm

ｍ      46
舗装版破砕 アスファルト  t≦10cm

m2      24
殻運搬処理 アスファルト  L=17.3km 処分費含む

。 m3       2.4
舗装復旧工

式       1
下層路盤 RC-30 t=30cm

m2      24
上層路盤 M-30  t=17cm

m2      24
表層 再生密粒度AS13  t=3cm

m2      24
管きょ工（小口径推進）

式       1
小口径泥土圧推進工

式       1
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.9←No.10（圧送排土、HPφ250）

ｍ      83.05
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.10→No.11（圧送排土、HPφ250）

ｍ      40.45
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.11←No.12（圧送排土、HPφ250）

ｍ      99.3
発生土処理 L=17.3km

式       1
立坑内管布設工

式       1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ250(管材は小口径泥土圧推進工にて

計上) ｍ       2.2
仮設備工(小口径)

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：bef57882

工事名
長下施工第２号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第3工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
坑口(小口径) 発進・到達

式       1
鏡切り 小型立坑（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ）

式       1
推進設備等設置撤去

式       1
推進設備等据換え

式       1
支圧壁

式       1
先導体組立・整備 （半管）

回       2
推進水替工

式       1
推進用水替

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       1
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       2
地盤改良工

式       1
補助地盤改良工

式       1
薬液注入 No.9到達（上流）

式       1
薬液注入 No.10発進（下流）

式       1
薬液注入 No.10発進（上流）

式       1
薬液注入 No.11到達（下流）

式       1
薬液注入 No.11到達（上流）

式       1
薬液注入 No.12到達（下流）

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：bef57882

工事名
長下施工第２号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第3工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
注入設備据付・解体

現場       1
立坑工

式       1
管路土工

式       1
管路埋戻 ｸﾞﾗｳﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

式       1
管路埋戻 流用土

式       1
発生土処理 現場〜仮置き場〜現場

式       1
発生土処理 現場〜処分地

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ撤去 No.9 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.10 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.12 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.11 φ1500

式       1
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ2000

式       1
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ1500

式       1
圧入掘削設備 φ2000

式       1
圧入掘削設備 φ1500

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

式       1
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

式       1
立坑水替

式       1
泥水運搬処理

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：bef57882

工事名
長下施工第２号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第3工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
現場発生品運搬 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1

回       2
路面覆工

式       1
覆工板 No.9→No.12 φ2000

枚       1
覆工板 No.10 φ2000

枚       1
覆工板 No.11 φ1500

枚       1
付帯工

式       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断 アスファルト  t≦15cm

ｍ      20
舗装版破砕 アスファルト  t≦10cm

m2      10
殻運搬処理 アスファルト  L=17.3km 処分費含む

。 m3       0.8
舗装復旧工

式       1
下層路盤 RC-30 t=10cm

m2       6.9
下層路盤 RC-30 t=30cm

m2       5.3
上層路盤 M-30  t=12cm

m2       6.9
上層路盤 M-30  t=17cm

m2       5.3
表層 再生密粒度AS13  t=3cm

m2      12
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：bef57882

工事名
長下施工第２号

木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第3工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
事業損失防止施設費

式       1
技術管理費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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