
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：7c090427

工事名
長下施工第３号

木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
管きょ工（開削）

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 （現場〜仮置き場〜現場）

式       1
発生土処理 （現場〜仮置き場〜処分地）

式       1
管布設工

式       1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVPφ100

ｍ     520
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRPφ200

ｍ       2.7
弁類 下水道用空気弁

箇所       1
管明示ﾃｰﾌﾟ 天端明示有

ｍ     512
管明示ｼｰﾄ

ｍ     520
管基礎工

式       1
砂基礎 砕砂

ｍ     520
砕石基礎 RC-30

ｍ       2.7
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留

式       1
ｱﾙﾐ矢板賃料

式       1
軽量金属支保材賃料

式       1

- 参考資料1 - 長浜市
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工事名
長下施工第３号
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当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
開削水替工

式       1
開削水替

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       1
組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       1
立坑工

式       1
管路土工

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 （現場〜仮置き場〜現場）

式       1
発生土処理

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

式       1
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

式       1
圧入掘削設備

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

式       1
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

式       1
立坑水替

式       1
泥水運搬処理

式       1
現場発生品運搬

回       1

- 参考資料2 - 長浜市
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工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
路面覆工

式       1
覆工板

枚       1
付帯工

式       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断

ｍ   1,058
舗装版破砕

m2     417
殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装殻、L=16.3km、処理費有

m3      20
舗装復旧工

式       1
下層路盤

m2     416
上層路盤

m2     416
表層

m2     416
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
事業損失防止施設費

式       1
技術管理費

式       1

- 参考資料3 - 長浜市
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当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1

- 参考資料4 - 長浜市


