
管きょ工（開削）-管路土工 P. 1

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

710.423 710

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留なし 88.803 88.803 88
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

基面整正 63.745 63.745 63

m2

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留あり 604.635 16.985 621.620 621
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

494.446 494

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力締固め） 81.548 1.081 82.629 82
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ締固め） 399.217 12.600 411.817 411
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

548.834 548

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 62.202 62.202 62
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 471.446 15.185 486.631 486
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
下水道工事　DID区間無し m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 533.649 15.185 548.834 548
小規模（標準以外）

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 533.649 15.185 548.834 548
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

管路掘削

管路埋戻

 発生土処理(現場～仮置き場～現場)

算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

延 長 計 算 (m)数量



管きょ工（開削）-管路土工 P. 2

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

161.587 161

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 26.601 26.601 26
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 133.188 1.798 134.986 134
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
下水道工事　DID区間無し m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 159.789 1.798 161.587 161
土量50,000m3未満

m3

発生土運搬工（10t積級） 159.789 1.798 161.587 161
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

建設発生土処分費 159.789 1.798 161.587 161
礫質土

m3

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式

発生土処理
(現場～仮置き場～処分地)

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量



管きょ工（開削）-管布設工 P. 3

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

520.413 520 520.413 520.413

ｍ

HIVP 1 11 1 1 1 5 1 6 1 26 1 10 1 27 1 94 94 470.000 470.000
RR直管
　φ100×5.0m 本 5.000

HIVP 9 9 9 42.500 42.500 切管調書
RR直管
　φ100×5.0m 本 5.000

HIVP 1 1 1 1 1 1 1 7 7 3.598 3.598
RRﾍﾞﾝﾄﾞ45°
　φ100 個 0.514

HIVP 1 1 1 1 1 5 5 1.925 1.925
RRﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2°
　φ100 個 0.385

HIVP 1 1 2 2 0.650 0.650
RRﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4°
　φ100 個 0.325

HIVP 1 1 1 3 3 0.885 0.885
RRﾍﾞﾝﾄﾞ5 5/8°
　φ100 個 0.295

HIVP 1 1 1 1 1 5 5 0.400 0.400
RR両受ｿｹｯﾄ
　φ100 個 0.080

ﾒｶ型 1 1 1 0.290 0.290
ﾁｰｽﾞ（台付）
　φ100×φ75 個 0.290

ﾒｶ型 1 1 1 0.165 0.165
ﾌﾗﾝｼﾞ短管
　φ100 個 0.165

離脱防止金具 29 29 29
（RR形）
　φ100 個

離脱防止金具 4 4 4
（RR形両受ｿｹｯﾄ用）
　φ100 個

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 520 520 520

　φ100 m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 14 14 14 切管調書

　φ100 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工 94 9 7 5 2 3 10 130 130

　φ100 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手 2 1 3 3

　φ100 口

離脱防止金具設置 29 4 33 33

　φ100 口

硬質塩化ビニル管

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

数量



管きょ工（開削）-管布設工 P. 4

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

2.700 2.7

ｍ

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 2.7 2.700 2.7

呼び径　200mm ｍ

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



管きょ工（開削）-管布設工 P. 5

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

箇所

フランジ継手材 2 2 2

　φ75  RF 組

下水用空気弁 1 1 1
2種　粉体
　φ75 個

下水用補修弁ｷｬｯﾌﾟ式 1 1 1
2種左　粉体

個
空気弁用鉄蓋
（蓋枠付) 1 1 1
角形2号
（取替枠・ｶﾗｰ標示） 組
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (A)) 1 1 1
上部壁
角形2号　Ｈ＝200 個
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (B) ) 1 1 1
中部壁
角形2号　Ｈ＝100 個
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (B) ) 4 4 4
中部壁
角形2号　Ｈ＝200 個
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (C) ) 1 1 1
下部壁
角形2号　Ｈ＝200 個
空気弁用底版ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（ 6050 (P) ) 1 1 1
 H=40
角形底版2号 個

空気弁設置 1 1 1 ﾌﾗﾝｼﾞ接合含む

　φ75 基

空気弁座設置 1 1 1 ﾌﾗﾝｼﾞ接合含む

　φ75 基
無収縮モルタル

鉄蓋設置 1 1 1 17kg/箇所
≒1袋（25kg）

角形2号 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 1 1 1
上部壁
角形2号　H=200 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 1 1 1
中部壁
角形2号　H=100 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 4 4 4
中部壁
角形2号　H=200 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 1 1 1
下部壁
角形2号　H=200 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 1 1 1
底版
角形2号　H=40 個

算　　　　　　　　　　　　　　　式

弁類

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量 延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管布設工 P. 6

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

512.500 512

ｍ

管明示ﾃｰﾌﾟ（下水道用） 36.637 36
天端明示有

　50mm×20m 巻 4箇所/本　1回半巻

管明示ﾃｰﾌﾟ 470.000 42.500 512.500 512
天端明示有 天端明示有
　φ100 m 4箇所/本　１回半巻

520.413 520

ｍ

埋設標識ｼｰﾄ（下水道用） 10.408 10

φ150mm×50m　2倍 巻

管明示ｼｰﾄ 520.413 520.413 520

m

管明示ｼｰﾄ

管明示ﾃｰﾌﾟ

（512.50+512.50/5.00×4×0.114×π×1.5）/20=36.637

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

520.413/50=10.408

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量



管きょ工（開削）-管基礎工 P. 7

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

520.413 520

ｍ

砂基礎工 40.778 40.778 40
砕砂　機械施工（投入）

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力締固め） 81.941 81.941 81
砕砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

2.700 2.7

砕石基礎工 0.500 0.500 0.5
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30)　機械施工（投入）

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力締固め） 1.400 1.400 1.4
RC-30　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

砂基礎

算　　　　　　　　　　　　　　　式

砕石基礎

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
延 長 計 算 (m)数量



管きょ工（開削）-管路土留工 P. 8

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

409.850 409

ｍ

ｱﾙﾐ矢板土留（機械施工-BH0.28） 381.694 381.694 381
掘削深2.0m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板土留（機械施工-BH0.28） 9.006 9.006 9.0
掘削深2.5m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板土留（機械施工-BH0.28） 14.000 14.000 14
掘削深3.0m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板土留（機械施工-BH0.28） 5.150 5.150 5.1
掘削深3.5m以下

ｍ

1 1

式

ｱﾙﾐ矢板賃料 42 42 42
幅333mm　長さ2500mm
60枚 日

ｱﾙﾐ矢板賃料 30 30 30 最低保証期間1カ月
幅333mm　長さ3500mm
60枚 日

ｱﾙﾐ矢板賃料 30 30 30 最低保証期間1カ月
幅333mm　長さ4000mm
15枚 日

ｱﾙﾐ矢板基本料 60 60 60
幅333mm　長さ2500mm

枚

ｱﾙﾐ矢板基本料 60 60 60
幅333mm　長さ3500mm

枚

ｱﾙﾐ矢板基本料 15 15 15
幅333mm　長さ4000mm

枚

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

ｱﾙﾐ矢板土留

ｱﾙﾐ矢板賃料

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



管きょ工（開削）-管路土留工 P. 9

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

式

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 46 46 46
110～120×120～130×3000
4本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 30 30 30 最低保証期間1カ月
110～120×120～130×3000
4本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 46 46 46
110～120×120～130×4000
2本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 30 30 30 最低保証期間1カ月
110～120×120～130×4000
2本 日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 45 45 45
450～650
6本 日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30 最低保証期間1カ月
450～650
6本 日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30 最低保証期間１カ月
590～900
2+2=4本 日

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 46 46 46
ﾀﾝｸ容量15～19L
1台 日

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 4 4 8 8
110～120×120～130×3000

本

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 2 2 4 4
110～120×120～130×4000

本

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 6 6 12 12
450～650

本

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 2 2 4 4
590～900

本

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 1 1 1
ﾀﾝｸ容量15～19L

台

軽量金属支保材賃料

算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

数量 延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-開削水替工 P. 10

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

16 16

日

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工（開削水替） 16 16 16
作業時排水　ﾎﾟﾝﾌﾟ台数1台

日

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工（開削水替工） 1 1 1

現場

延 長 計 算 (m)

開削水替

算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

数量



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 11

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

底部工（栗石基礎） 1 1 1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙφ200　ｲﾝﾊﾞｰﾄ無

箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 0.108 0.108 0.108

m3

底部工（ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ） 1 1 1

箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 0.056 0.056 0.056

m3

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 1 1 1
1号　φ900　穴無し

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　1号　管取付け壁 1 1 1
Ⅰ種　φ900mm　H=1,800mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁 1 1 1
1号　φ600×900×450mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁 1 1 1
1号　φ900mm　H=900mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 1 1 1
各号共通　φ600mm　H=50mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 1 1 1
各号共通　φ600mm　H=100mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 1 1 1
各号共通　H=45mmまで

個

長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 1 1 1
φ600　ｔ-14　除雪型

組

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1 1 1
1号　塩ﾋﾞ管用φ100

箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3 3 3
1号　塩ﾋﾞ管用φ200

箇所

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 12

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 1 1 1
拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ　本管:塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管φ200

個

管口止水工 1 1 1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VU･PRPφ100

箇所

型枠 0.308 0.308 0.308

m2

管口止水工 3 3 3
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VU･PRPφ200

箇所

型枠 0.407 0.407 0.407

m2

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1 1 1
1号(内径900mm)
MH=3.0m超え～4.0m以下 箇所
防食剤塗布工
C種　ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強材1ﾌﾟﾗｲ積層 3.90 3.90 3.9
(t=0.7mm以上)
壁 m2
防食剤塗布工
C種　ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強材1ﾌﾟﾗｲ積層 0.74 0.74 0.7
(t=0.7mm以上)
底部 m2
防食剤塗布工
C種　ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強材1ﾌﾟﾗｲ積層 0.28 0.28 0.2
(t=0.7mm以上)
役物 m2

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

延 長 計 算 (m)



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 13

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 1 1 1
3号　φ1500　穴無し

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　3号　管取付け壁 1 1 1
Ⅰ種　φ1500mm　H=1,500mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁 1 1 1
3号　φ900×1500×300mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁 2 2 2
3号　φ1500mm　H=1500mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 1 1 1
3号　φ900mm　H=150mm

個

ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 1 1 1
調整高25mmまで

個

親子ふた 1 1 1
φ900、600　ｔ-14
浮上防止　かぎ付 組

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2 2 2
3号　ﾘﾌﾞ管用φ200

箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 2 2 2
拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ　本管:塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管φ200

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1 1 1
3号(内径1500mm)
MH=5.0m超え～6.0m以下 箇所
防食剤塗布工
C種　ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強材1ﾌﾟﾗｲ積層 19.92 19.92 19
(t=0.7mm以上)
壁 m2
防食剤塗布工
C種　ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強材1ﾌﾟﾗｲ積層 0.64 0.64 0.6
(t=0.7mm以上)
役物 m2

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)数量



立坑工-管路土工 P. 14

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

5.0

m3

ｸﾞﾗｳﾄ工 3.50 3.50 3.5

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ締固め） 1.55 1.55 1.5
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

1.7

m3

発生土処分工（鋼管式立坑） 1.72 1.72 1.7

m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 1.72 1.72 1.7
小規模（標準以外）

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 1.72 1.72 1.7
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

19.53 19

m3

発生土処分工（鋼管式立坑） 19.53 19.53 19

m3

建設発生土処分費 19.53 19.53 19
礫質土

m3

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

管路埋戻

 発生土処理(現場～仮置き場～現場)

 発生土処理(現場～処分地)



P. 15

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

6.395 6.395

m

圧入掘削積込み工（揺動圧入φ2500以下） 1.990 1.990 1.990
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm立坑深8m以下
土質：粘性土　N≦5 ｍ

圧入掘削積込み工（揺動圧入φ2500以下） 0.150 0.150 0.150
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm立坑深8m以下
土質：粘性土　5<N≦30 ｍ

圧入掘削積込み工（揺動圧入φ2500以下） 1.505 1.505 1.505
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm立坑深8m以下
土質：砂質土　N≦30 ｍ

圧入掘削積込み工（揺動圧入φ2500以下） 2.750 2.750 2.750
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm立坑深8m以下
土質：礫質土　N≦30 ｍ

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 2 2 2
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm

箇所

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工（揺動圧入機） 0.9 0.9 0.9
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm

ｍ

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 1 1 1
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm

箇所

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.909 0.909 0.9
ﾍﾋﾞｰ　H1

ｔ

1 1

箇所

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 3.1 3.1 3.1
φ2000

m3

1 1

箇所

機械設置撤去工 1 1 1
（鋼管式立坑工、揺動圧入機）
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000 回

立坑工-鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工
数量

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

圧入機掘削設備

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



P. 16

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

5.5 5.5

m

刃先制作取付費 1 1 1
φ2000

個

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 5.5 5.5 5.5
φ2000　t=12mm

ｍ

1 1

式

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 1 1 1
φ2000　転用15回

回

1 1

箇所

うわ水排水工 1 1 1

箇所

1 1

箇所

ｽﾗｲﾑ処理工 1 1 1

箇所

汚泥吸排車運搬（8t車） 1.2 1.2 1.2
汚泥吸排車　8t車

m3

汚泥処分費 1.2 1.2 1.2
泥水

m3

1 1

回

現場発生品・支給品運搬 1 1 1 ＠0.909t

回

数量算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)
立坑工-鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

現場発生品運搬

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

立坑水替

泥水運搬処理



立坑工-路面覆工 P. 17

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

枚

円形覆工板設置工 1 1 1
円形覆工板（φ2000以下）

箇所

円形覆工板撤去工 1 1 1
円形覆工板（φ2000以下）

箇所

円形覆工板賃料 1.0 1.0 1.0 最低保証期間1カ月
路面設置型φ2000

月

円形覆工板整備料 1 1 1
路面設置型φ2000

枚

数量

覆工板

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



付帯工-舗装撤去工 P. 18

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 立坑 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1058.790 1,058

ｍ

舗装版切断 1041.200 10.300 7.290 1058.790 1058
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

ｍ

417.157 417

ｍ2

舗装版破砕工（ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込） 407.740 5.407 4.010 417.157 417
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、10cm以下

ｍ2

20.860 20

ｍ3

殻運搬工（4t・2積級） 20.390 0.270 0.200 20.860 20
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
DID区間無し m3

建設副産物処分費 20.390 0.270 0.200 20.860 20
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式

舗装版破砕

殻運搬処理

舗装版切断

延 長 計 算 (m)



付帯工-舗装復旧工 P. 19

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 立坑 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

416.627 416

ｍ2

下層路盤（歩道部） 392.270 5.407 3.480 401.157 401
RC-30　t=100mm

ｍ2

下層路盤（歩道部） 15.470 15.470 15
RC-30　t=300mm

ｍ2

416.627 416

ｍ2

上層路盤（歩道部） 407.740 5.407 3.480 416.627 416
M-30　t=120mm

ｍ2

416.627 416

ｍ2

表層 407.740 5.407 3.480 416.627 416
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30mm

ｍ2

下層路盤

表層

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式

上層路盤

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



HIVPφ100 土工舗装工　数量計算書 P.1

延長 土被り 平均 既設 復旧 掘削幅 掘削高 埋戻高 基礎高

掘削深 舗装種別 舗装種別 基面整正 残土処分 掘削深 掘削深 掘削深 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ 舗装切断 舗装版破砕 舗装がら 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧

舗装厚 舗装全厚 1.5m超え 2.0m超え 2.5m超え H=2.0m H=2.5m H=2.5m H=3.0m H=3.5m As As 処分工 密As 粒調砕石 RC-30 密As 粒調砕石 RC-30

L d H t1 H1 W 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 1段 1段 2段 2段 2段 t=15cm以下 t=10cm以下 t=3cm t=12cm t=10cm t=3cm t=12cm t=30cm

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡)

No.P1 1.27 1 As

No20+520.6 1.30 0.050 0.250

No20+520.6 1.30 1 As

No20+456.9 1.20 0.050 0.250

No20+456.9 1.20 1 As

No20+453.2 1.22 0.050 0.250

No20+453.2 1.22 1 As

No20+438.2 1.20 0.050 0.250

No20+438.2 1.20 1 As

No20+404.7 1.20 0.050 0.250

No20+404.7 1.20 1 As

No20+365.0 1.52 0.050 0.250

No20+365.0 1.52 1 As

No20+329.7 1.63 0.050 0.250

No20+329.7 1.63 1 As

No20+289.7 1.60 0.050 0.250

No20+289.7 1.60 1 As

No20+225.7 1.64 0.050 0.250

No20+225.7 1.64 1 As

No20+165.7 1.75 0.050 0.250

No20+165.7 1.75 1 As

No20+84.7 1.31 0.050 0.250

No20+84.7 1.31 1 As

No20+69.7 1.27 0.050 0.250

No20+69.7 1.27 1 As

No20+23.006 1.65 0.050 0.250

No20+23.006 1.65 1 As

No20+21.7 2.21 0.050 0.250

No20+21.7 2.21 1 As

No20+19.7 2.24 0.050 0.250

No20+19.7 2.24 1 As

No20+18.2 2.27 0.050 0.250

381.694 4.806

土留工

39.700

35.300

63.745 78.817565.048 373.770

0.1111.5320.222

基礎砂 防護砂

64.000

60.000

6.061

6.868

10.988

10.302

13.907

2.575

8.017

0.224

46.694

81.000

15.000

40.000

64.000

60.000

補助 7-a-1 63.700 1.464 0.550 1.414 0.900 0.314 49.539 7.007 3.504 14.538 127.400 35.035 1.752 35.035 35.035 35.035

392.270 392.270小計 502.400

1.306

51.427

94.809

116.632

18.539

64.456

2.325

3.001 11.380

80.000 34.000 1.700 34.000 34.000 34.000

70.600 30.005 30.005 30.00530.005 1.500

88.803 1.306 3.50078.454 39.230 217.694 164.000

2.174

10.200 5.100 18.669

10.880 5.440 20.362

1.306

2.000

1.500

4.061

3.084

46.694

12.750 12.750

392.270

0.378

3.000 1.275 0.064 1.275

40.000

128.000 54.400 2.720 54.400 54.400 54.400

0.388補助 7-a-1 1.500 2.469 0.850 2.419

30.000 12.750

151.883 1004.800 392.270 19.616

93.388 39.690 1.985 39.690 39.690 39.690

0.638 12.750

1.875 0.314 0.340 0.170 0.522 2.000

1.500

0.343

0.258 1.275 1.2751.905 0.314 0.255 0.128

補助 7-a-1 1.306 2.144 0.850 2.094

補助 7-a-1 2.000 2.439 0.850 2.389 4.000 1.700 0.085 1.700 1.700 1.700

2.612 1.110 0.056 1.110 1.110 1.1101.580 0.314

2.848

0.940 0.314 2.550 1.275 5.236補助 7-a-1 15.000 1.504 0.850 1.454

1.110 0.314 7.938 3.969 15.554補助 7-a-1 46.694 1.674 0.850 1.624

9.435

36.118

15.000

0.850

120.000 51.000 2.550 51.000 51.000 51.000

1.694 162.000 68.850 3.443 68.850 68.850 68.850

58.395

67.473 81.000

1.345 0.314補助 7-a-1 60.000 1.909 0.850 1.859

1.180 0.314 13.770 6.885 26.452補助 7-a-1 81.000 1.744

1.265 0.314 6.800 3.400 12.745補助 7-a-1 40.000 1.829 0.850 1.779 60.486 36.210

1.270 0.314補助 7-a-1 64.000 1.834 0.850 1.784 97.050 58.208

補助 7-a-1 35.300 1.789 0.850 1.739

補助 7-a-1 39.700 1.574 0.850 1.524

1.225 0.314 6.00152.179 30.755 35.300

1.010 0.314 6.749 3.375 13.596

11.976

27.333

67.000 18.425 0.921 18.425 18.425 18.425

79.400 33.745 1.687 33.745 33.745 33.7456.816

30.000 8.250 0.413 8.250 8.250 8.2500.860 0.314 11.336 1.650 0.825 3.461補助 7-a-1 15.000

0.850 0.314 25.132 3.685 1.843 7.748

8.2501.424 0.550 1.374

39.700

補助 7-a-1 33.500 1.414 0.550 1.364

0.860 0.314 2.796 0.407 0.204 0.854 7.400 2.035 0.102 2.035 2.035 2.035

5.445

0.398

1.612

18.425 3.601

補単 路線名
測点名
上流
下流

土工 舗装工

0.935 0.314補助 7-a-1 1.499 0.550 1.449

砂基礎

土留あり

6.847

補助 7-a-1 3.700 1.424 0.550 1.374

1:市道 2:県道２号
掘削

土留なし

埋戻し

（流用土）

A区分 B区分

24.525

1.343

35.035

2.035



HIVPφ100 土工舗装工　数量計算書 P.2

延長 土被り 平均 既設 復旧 掘削幅 掘削高 埋戻高 基礎高

掘削深 舗装種別 舗装種別 基面整正 残土処分 掘削深 掘削深 掘削深 軽量 軽量 軽量 軽量 軽量 舗装切断 舗装版破砕 舗装がら 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧

舗装厚 舗装全厚 1.5m超え 2.0m超え 2.5m超え H=2.0m H=2.5m H=2.5m H=3.0m H=3.5m As As 処分工 密As 粒調砕石 RC-30 密As 粒調砕石 RC-30

L d H t1 H1 W 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 1段 1段 2段 2段 2段 t=15cm以下 t=10cm以下 t=3cm t=12cm t=10cm t=3cm t=12cm t=30cm

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡)

No20+18.2 2.27 2 As

No20+7.9 2.64 0.050 0.450

No20+7.9 2.64 2 As

No20+5.9 2.64 0.050 0.450

No20+5.9 2.64 2 As

No20+4.2 2.63 0.050 0.450

No20+4.2 2.63 2 As

No20+2.413 1.88 0.050 0.450

No20+2.413 1.88 2 As

No20 1.86 0.050 0.450

4.200 14.000

1.700

1.787

2.413

4.416

A区分 B区分

0.343

0.292

0.307

0.414

4.045

掘削

土留なし 土留あり

砂基礎

基礎砂 防護砂

2.724

埋戻し

（流用土）

1.751 0.876

3.7 15 3.7

2.413 12.087 3.700

1.700

1.787

3.719 15.587 3.700 20.390 392.270 392.270 392.270 15.470 15.470 15.470

15.470

40.778 159.789 217.694 164.000合計 520.600 1041.200 407.740

3.124

81.941

39.587

604.635 63.745

25.447

399.217 381.694 9.006 14.000

小計 18.200

20 392 392 392 15 15 15

88.803 81.548

36.400 15.470 0.774

改計 520.6 88 81 40 159 1041 407217 16481604 63 381 9 14399

15.470 15.4703.094 1.548 7.906

1.5192.419 1.705 0.314 0.304 0.152 0.799 3.574 1.519 0.0762.286

2.297 2.413

1.519 1.519

補助 7-a-1 2.413 2.084 0.850 2.034 1.320 0.314 0.410 0.205 1.167 4.826 2.051 0.103 2.051 2.051 2.051

3.674

4.172

補助 7-a-1 1.787 2.469 0.850

1.700 0.085 1.700 1.700 1.700

補助 7-a-1 1.700 2.849 0.850 2.799 2.085 0.314 0.289 0.145 0.701 3.400 1.445 0.072 1.445 1.445 1.445

補助 7-a-1 2.000 2.854 0.850 2.804 2.090 0.314 0.340 0.170 0.823 4.000

10.300

2.000

14.927

3.213 2.000

22.929

4.767

20.600 8.755 0.438補助 7-a-1 10.300 2.669 0.850 2.619 1.905 0.314 1.768 8.755 8.755 8.75510.300

補単 路線名
測点名
上流
下流

土工 舗装工

1:市道 2:県道２号

土留工



φ100 RRHIVP 形 定尺L= 5.000 ｍ/本

受口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口

1

番号

3.200

甲切管

1.600

乙切管① 乙切管② 乙切管③ 乙切管④

切管調書

5.000

切断
のみ

乙切管⑤ 残管
計

0.200
2

2
4.600 0.400

5.000 1

3
4.100 0.900

5.000 1

4
4.000 1.000

5.000 1

5
4.700 0.300

5.000 1

6
1.900 1.500 1.600

5.000 2

7
4.800 0.200

5.000 1

8
1.700 2.900 0.400

5.000 2

9
1.300 1.200 2.400 0.100

5.000 3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

計 9本 2.500 14

19



本管掘削土量 内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

掘削土木
[m3]

掘削下水
[m3]

掘削機械 掘削土量計
[m3]

基面整正
[m2]

16.9850.28m3（0.20） 16.985

16.985合計 16.985

1/1 ページ処理種別 当初



本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

1.081流用土 12.600

1.081合計 12.600

土量合計 13.681

1/1 ページ処理種別 当初



本管発生土処理　内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

運搬機械 人力[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.13（0.10)[m3] BH0.28m3(0.20)[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.45m3(0.35)[m3] BH0.80m3(0.60)[m3]

一般土木 下水道

合計

一般土木 下水道

DT4ｔ 1.798 1.798

合計

合計 1.798 1.798

1.798
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費用区分 補助

処理種別 当初

木之本西幹線投入点(18)接続工事(南浜第3工区)

管種 リブ管

本管布設　内訳集計表 工事名

[mm] 片受直管[本] 調整管[本] 副管継手(外)[本]

管　材料費 管布設工 ﾏﾝﾎｰﾙ 区間延長管径

副管継手(内)[本] [ｍ] 削孔[箇所] [ｍ]

5.152.700200 1



本管　基礎工　内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

基礎高[m] 0.406

合計

RC-30 0.540 1.482 2.022

合計 0.540 1.482

2.750管渠延長合計

2.022

1/1 ページ処理種別 当初



土留工集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分補助

(本管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 リブ管

矢板 アルミ矢板

5.150
2.650 2.500 5.1500.28m3

（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

5.150
2.650 2.500 5.150

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 2.650 2.500 5.150

5.150総合計
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費用区分 補助

処理種別 当初

5.0951 1 1

1 5.0951

合計 1 1

1３号 1 1

11 2

マンホール形式
設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.6 0.45 0.3

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個] 直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個] 調整金具[個] 蓋受枠
[箇所]

1.8 1.5 1.2 10cm 15cm 15mm 25mm

蓋受枠
[箇所]

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]

1

1

3.267

3.267

1

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個]

11 11

木之本西幹線投入点(18)接続工事(南浜第3工区)

直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個] 調整金具[個]

1 2 1

0.6 0.3 5cm0.9 45mm

1

1 11

15cm 15mm 25mm 45mm

１号 1 1 1 1

0.9 0.6 0.3 5cm 10cm0.45 0.3 1.8 1.5

設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

マンホール設置工　集計表（１）

蓋受枠 T-14(φ600) １箇所

工事名

1.21.8 1.5

蓋受枠 T-14(φ900・600)

1.2

マンホール形式

0.9 0.6 0.6

1

1合計 1 1 1



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

蓋受枠 T-14（φ900・600）

処理種別 当初

1合計 1 3

１号 1 3

PRP250 PRP300 VU100 VU125予備 予備 HP250

1

マンホール設置工　集計表（２） 工事名 木之本西幹線投入点(18)接続工事（南浜第3工区）

マンホール形式 ゴム製ジョイント[箇所]

φ100 φ125 φ150 HP300 PRP150 PRP200φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 VU250 VU300VU150 VU200予備

管削孔[箇所]

HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250
マンホール形式 ゴム製ジョイント[箇所]

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 予備 予備

管削孔[箇所]

2

VU250 VU300VU200

３号 2

PRP300 VU100 VU125 VU150

合計 2 2



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

マンホール形式　１号

蓋受枠 T-14（φ900・600）

マンホール形式　３号

処理種別 当初

合計

リブ管

管種 管口止水[箇所]

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300

管口止水　集計表 工事名 木之本西幹線投入点(18)接続工事(南浜第3工区)

φ300

管種 管口止水[箇所]

φ100

3

塩ビ管

合計

1

1

リブ管 3

φ125 φ150 φ200 φ250



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

マンホール形式 1号

蓋受枠 T-14（φ900・600）

マンホール形式 3号

処理種別 当初

合計
～999.00[ｍ]

マンホール据付工[箇所]

1

1

工事名 木之本西幹線投入点(18)接続工事（南浜第3工区）マンホールブロック据付工　内訳集計表

～3.00[ｍ] ～5.00[ｍ] ～6.00[ｍ]～4.00[ｍ]

1

合計 1

マンホール据付工[箇所]
合計

～3.00[ｍ] ～4.00[ｍ] ～5.00[ｍ] ～6.00[ｍ] ～999.00[ｍ]

1

1

1

合計 1



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

蓋受枠 T-14（φ900・600）

処理種別 当初

底部工　集計表 工事名 木之本西幹線投入点(18)接続工事（南浜第3工区）

形式 [mm]

底部工　[箇所]　　　　　（インバート有）ﾏﾝﾎｰﾙ 管径

栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

200 11号

合計 1

ﾏﾝﾎｰﾙ 管径 底部工　[箇所]　　　　　（インバート無）

形式 [mm] 栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

合計 1

1号 200 1

3号 200

ﾏﾝﾎｰﾙ 管径 底部工　[箇所]　　　　　（インバート無）

形式 [mm] 栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

合計 1

1



費用区分 補助

処理種別 当初

112

1 1 T-14(φ900・600)

調整ﾘﾝｸﾞ[個]
蓋受枠

[個] [個] 15mm 25mm 45mm

11 2

人孔番号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ 底版 躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個] 直壁[個]

1.5 1.2 0.9 0.6

1

1

T-14(φ600)1

人孔番号

1

No.20 1.663 1

[個]

底版

[個] 45mm5cm 10cm 15cm 15mm 25mm0.6 0.45 0.9 0.6 0.31.5 1.2

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個]

1合計 11

0.6[ｍ] 1.8

マンホール形式 ３号

人孔深

合計

15cm

P1 5.095 1

0.9 0.6 0.3 5cm 10cm0.45 0.3 1.8 1.5 1.2

調整金具[個]

1 1 1 1111

既No.5 2.947

1 1 11No.23 3.267

マンホール設置工（１）　計算書 工事番号 3 工事名 木之本西幹線投入点(18)接続工事(南浜第3工区)

マンホール形式 １号

0.3 1.81.8 1.5 1.2 0.9 0.6

人孔深

[ｍ]
蓋受枠

調整金具[個]調整ﾘﾝｸﾞ[個]直壁[個]斜壁[個]ｲﾝﾊﾞｰﾄ



費用区分 補助

処理種別 当初

1

1

[ｍ]

3.267

工事名工事番号マンホール設置工（２）　計算書 3

マンホール形式

人孔深

合計 1 3

No.20 1.663 1

φ100

No.23

VU150 VU200HP250 HP300

1

PRP250 PRP300 VU100 VU125

2

φ200

流入管削孔[箇所]

VU250 VU300

既No.5 2.947 1

管口止水[箇所]

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備

人孔番号

木之本西幹線投入点(17)接続工事(難波第3工区)

１号

ゴム製ジョイント[箇所]
PRP150 PRP200予備予備 予備

1

2

1

3

合計 2 2

人孔番号 人孔深

[ｍ]

３号

流入管削孔[箇所]

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 予備

ゴム製ジョイント[箇所]

P1 5.095

管口止水[箇所]

HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125 VU150 VU200 VU250 VU300 φ100 φ200

マンホール形式

2 2



マンホール副管設置　集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

本管
管種

本管
管径[mm]

副管
管径[mm] 0.6～ 1.26～ 1.76～ 2.26～ 2.76～

なし副管

段　　差 　[箇所]

3.76～ 4.26～3.26～

リブ管 200

合計
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舗装版切断　内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

アスファルト コンクリート(無
筋）

コンクリート(有
筋）

舗装版切断[m]舗装厚
[m]

10.300～0.15

10.300合計
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舗装版破砕　内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

舗装種別 アスファルト

舗装厚[m]
区分

0.28m3（0.20）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 5.407

合計 5.407
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殻運搬処理　内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

本管部

人力 [m3]運搬機械

取付管部取付管部 本管部 取付管部

BH0.13(0.10)[m3]

本管部 取付管部 本管部

BH0.28(0.20)[m3] BH0.45(0.35)[m3]

本管部 取付管部

BH0.80(0.60)[m3]
合計

舗装種別 アスファルト

DT4ｔ 0.270 0.270

合計 0.270

人力合計 0.13合計 0.45合計 0.80合計0.28合計 0.270 0.270

総合計 0.270
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路盤工　内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工１[m2]仕上がり
厚
[m] C-40 M-30 山土(盛土

用)
流用土

路盤工２[m2]

RC-40 C-30M-40 埋戻土　
別途計上

C-40 M-30 M-40 埋戻土　
別途計上

山土(盛土
用)

RC-30

車道施工区分

0.10 5.407

0.12 5.407

合計 5.407 5.407

処理種別 当初 1/1 ページ



路面復旧工　内訳集計表 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

車道施工区分

5.4070.03

5.407合計

1/1 ページ処理種別 当初



,

費用区分 補助

路線名 7-a¬ a

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

人孔番号

下流側 Pl

上流側 既No 5

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

路線名 7-a-lb

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

人孔番号

下流側 Pl

上流倒 No 23

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

、基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

上量計算書 工事番号 3 工事名 木之本西幹線投入点 (18)接続工事 (南浜第3工区)

スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o23m3(0201[20呵  掘削機械 0_28品3(020)E200]

O05復旧舗装厚[m]  o.03管防護厚[m]   o10 管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o.000 □下流マンホール肖1孔接続
無し[m] 1.450調整管[本 ] 0362 矢板設置率[%] 100000流用余り[m3]

運搬機種 DT4

日 上流マンホール削孔接続

ステップ  ー1.538
区問延長
[m]

2.65

本管勾配[%o] 3.018

管渠減長
[n]!
1.20 1.450

管
話昂 弊 再肝

管渠継手

85.56

85.60

地盤高
[m]

85.56

8559

施工基
面高 [m]

82.542

82.550

掘削深
[m]

3.018

0000

翫鍬]掘削幅阿認暫
面上鼻h観 至量耐蔚

片
岳尋
管調
畜ξ
さ
選普乱
84133

0.000

0 1.450

副管継手

なし

0.03[m]

0.000+    o.Oo0

0.000

0.12[m]

:0.10[m]

82645

82.653

5300[m]

2_782[m2]

0.139[m3]

0000[m3]

0000[m2]

8.301[m3]

0_981[m3]

0.278[m3]

0.763[m3]

2.65 X

2.65 X

265 x

2_782[m2]

0000[m3]

0556[m3]

0.000[m3]

6.038[m3]

2732[m2]

2782[誌 2]

0.000[m3]

o ooO[m3]

265 X

2.65 X

2.65 X

2.65 X

265 X

265 X

2.65 x

1.05

1.05  X

l.05 ×

105 X

l.05  X

l.05

105

復 I自舗装厚

0.00

0.20 -

0.00

2.17 -

路盤厚 1

路盤厚 2

8.440-中    0.139

8_440-‐    0139-   0.000‐ -   7.319 +

2.65 x     105 x   O.10-■    0.000

265 X  l.05X(  0,206+  0.10)―
265 X   0206 ^2XO,785

3.050    3034      105     3183    8.440      0.000

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

105

1_05  x     005

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]200
0.05復 旧舗装厚[m]   o o3管防護厚[m]   o.10
本管勾配[%o]   3200管 渠継手無し[m] 1.300

矢板 アルミ矢板 破砕機械 o.28m3(020)[200]掘削機械 0.28m3(020)[200]
管基礎厚[m]   o10 流用可能層厚[m] αo00 □下流マンホール削孔接続
調整管[本]    0325 矢板設置率[%] 100.000流 用余り[m3] 0.000

運搬機種 DT4

□ 上流マンホー,哨 1孔接続

ステップ  ー1.868
区問延長 管渠減長 管渠延長
[甲]     [m]     [m]
250 120

管底高
[m]

施工基
面高 [m]

82_212

82.220

平均掘
削深[m]

平均断面
積[m2]

片受直管
[本]

調整長さ
[m]

流出管
底高[m]鵬Ｅｍュ

掘削幅[m]

3348

3.370    3.359      1:05     3.526

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

流用可能
土量[m3]土量[m3]

8.815 0000 0 1.300

1.05  復旧舗装厚
105  X     000

105 X    020 -

1.05 X    O.00

1.05  X     2.50 -

1,05   路盤厚 1
1,05   路盤厚 2

84.183

副管継手

なし

003[m]

0000+    0000

0.000

012[m]

olo[m]

1300 82.315

82.323

5.000[m]

2.625[m2]

0.131[m3]

0000[m3]

0000[m2」

8684[m3]

0.817[m3]

0.262[m3]

0719[m31

2.50 X

2.50 x

2.50 ×

105

1 05  x     O.05

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用土

2.625[m2]

0000[m3]

0.525[m3]

0.000[m3]

6562[m3]

2625[m2]

2625[m2]

0000[m3]

o ooo[m3]

2.50 X

2.50 X

250 X

250 X

2.50 X

2.50 X

2.50 x

8815-  0.131

8.815 -   0.131 -‐    0,000--   7.867 +

2.50 x     105 x   O.10-■    01000

250X  105X(  01206+  010)一
250 X   O.206 ^2XO,785

処理種別  当初

0000
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マンホール設置工（1）　計算書 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）工事番号 3

費用区分 補助

人孔番号 底版    
[個］ 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個］ 斜壁　[個］ 直壁　[個］

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個］
蓋受枠ｲﾝﾊﾞｰﾄ  

[個]    45mm

調整金具[個］

マンホール形式 1号

人孔深 
[m]

No.23 1 1 1 1 1 1 13.267 T-14(φ600)

既No.5 2.947

合計 1 1 1 1 1 1 1

人孔番号 底版    
[個］ 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9  0.45 0.3  2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6  

躯体ブロック　[個］ 斜壁　[個］ 直壁　[個］

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個］
蓋受枠ｲﾝﾊﾞｰﾄ  

[個]    45mm

調整金具[個］

マンホール形式 2号

人孔深 
[m]

P1 5.095

P1 5.095

合計

1/1 ページ処理種別 当初



マンホール設置工(2)　計算書 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）工事番号 3

費用区分 補助

マンホール形式 1号

人孔番号 人孔深
[m] φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125

流入管削孔　[箇所］ ゴム製ジョイント　[箇所］

予備 予備 VU150 VU200 VU250 VU300

管口止水
　　[箇所］

No.23 3.267 1

既No.5 2.947

合計 1

マンホール形式 2号

人孔番号 人孔深
[m] φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125

流入管削孔　[箇所］ ゴム製ジョイント　[箇所］

予備 予備 VU150 VU200 VU250 VU300

管口止水
　　[箇所］

P1 5.095 2 2

合計 2 2

1/1 ページ処理種別 当初



マンホール副管設置　計算書 工事名 木之本西幹線投入点（18）接続工事（南浜第3工区）

費用区分 補助

工事番号 3

人孔番号 マンホール形式 人孔深
[m]

本管
管径[mm] 高さ[m] 直管[本] 型枠[m] 生コン[m]

副管本管
管種

副管
管径[mm]

なし副管

段     差 　[箇所]

0.6～ 1.26～ 1.76～ 2.26～ 2.76～ 3.26～ 3.76～

P1 2号 200リブ管5.095

合計

1/1 ページ処理種別 当初



No. 1

防食剤塗布工 H

No.20 調 整 工 部 a1= 0.60 × π × 0.073 =

C種

ｴﾎﾟｷｼ樹脂＋ 斜　壁　部 a2=( 0.60 + 0.90 )/ 2 × π ×

補強材1ﾌﾟﾗｲ層 H

(0.7mm以上） 0.45 =

H

躯　体　部 a3= 0.90 × π × 0.983 - π/4 ×

2 2

( 0.206 × 2 + 0.114 )=

2

インバート部 a4= π/4 × 0.90 +( π/2 × 0.206 ×

0.90 / 2 - 0.90 / 2 ×

0.206 )× 2 =

2

蓋部 a5= π/4 × 0.60 =

壁 A =  a1 + a2 + a3 = 3.90 m2

底部 A =  a4 = 0.74 m2

役物 A =  a5 = 0.28 m2

No.20 １号組立人孔割付参考図

地盤高

蓋 蓋厚

調整工 調整高

斜壁 斜壁高

直壁 直壁高

く体 く体高

PRPφ200

85.247

ｲﾝﾊﾞｰﾄ

MH=1.663m

底版 底版高

0.28

0.74

0.28

86.277

86.277

86.727

86.800

HIVPφ100

85.342

0.130

1.200

85.077

86.910

0.110

0.073

3.90

0.450

0.14

1.06

2.70

0.74

No.20　防食剤塗布工数量計算書

工 種　・　細 目 算　　　　　　　　　　　　　式 数　量 単位



No. 2

防食剤塗布工 H

No.P1 調 整 工 部 a1= 0.90 × π × 0.175 =

C種

ｴﾎﾟｷｼ樹脂＋ 斜　壁　部 a2=( 0.90 + 1.50 )/ 2 × π ×

補強材1ﾌﾟﾗｲ層 H

(0.7mm以上） 0.30 =

H

躯　体　部 a3= 1.50 × π × 3.90 - π/4 ×

2 2

( 0.206 × 2 + 0.114 ×

=

2

蓋部 a4= π/4 × 0.90 =

壁 A =  a1 + a2 + a3 = 19.92 m2

役物 A =  a4 = 0.64 m2

No.P1 ３号組立人孔割付参考図

地盤高

蓋 蓋厚

調整工 調整高

斜壁 斜壁高

直壁 直壁高

く体 く体高

LWL 81.365

80.465

底版 底版高

防食高

※ポンプ槽の場合、ｺﾝｸﾘｰﾄ防食指針よりLWL-0.3mまでの気相部を防食する

0.64

0.64

3.900

1.500

0.150

3.000

0.120

0.175

0.300

1)

18.30

19.92

85.560

工 種　・　細 目 算　　　　　　　　　　　　　式 数　量 単位

0.49

1.13

No.P1　防食剤塗布工数量計算書



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（1） 1 箇所
1

種目 単位 P1 合計

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 6.195 6.195

圧入深 〃 6.395 6.395

立坑深 〃 5.245 5.245

引抜長 〃 0.900 0.900

粘性土 Ｎ≦5 ｍ 1.990 1.990

5＜Ｎ≦30 〃 0.150 0.150

砂質土 Ｎ≦30 〃 1.505 1.505

30＜Ｎ≦50 〃 -

礫質土 Ｎ≦30 〃 2.750 2.750

30＜Ｎ≦50 〃 -

合計 ｍ 6.395 6.395

舗装取壊し

舗装切断工 As　t=5cm 市道 ｍ 7.29 7.29

舗装取壊工 As　t=5cm 市道 ｍ2 4.01 4.01

舗装切断工 As　t=10cm 県道 ｍ

舗装取壊工 As　t=10cm 県道 ｍ2

残塊処分 As ｍ3 0.20 0.20

発生土処分 ｍ3 19.53 19.53

種  別

土質層厚



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（2）

種目 単位 P1 合計

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-20N ｍ
3

3.1 3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 〃 1.2 1.2

埋戻工 グラウトコンクリート ｍ
3

3.50 3.50

流用土 〃 1.55 1.55

(ｹｰｼﾝｸﾞ長:計)

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.4 m 本 1 2.4 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.4 m 〃 1 2.4 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 0.7 m 〃 1 0.7 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 〃

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.0 m 〃 1 1

合計 本 4 5.5

種  別



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（3）

種目 単位 P1 合計

ボルト接合 箇所 1 1

溶接接合 〃 2 2

1箇所当り溶接長 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.455 1.455

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 〃 12.10 12.10

ｽｸﾗｯﾌﾟ重量 ｔ 0.909 0.909

路面覆工 円形覆工板 φ2000ｍｍ用 個 1 1

舗装復旧工 仮復旧

【市道】

表層工 ｍ2 3.48 3.48

上層路盤工 〃 3.48 3.48

下層路盤工 〃 3.48 3.48

【県道】

表層工 ｍ2

上層路盤工 〃

下層路盤工 〃

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

粒度調整砕石(M-30)　t=12cm

再生砕石(RC-30)　t=30cm

種  別

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

粒度調整砕石(M-30)　t=12cm

再生砕石(RC-30)　t=10cm



＝ ｍ

外周長＝2ｎｒ・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

2 × 8 × ( / 2 )× / 8 ) ＝ ｍ

（呼び径+0.200）

面積＝ｎ・ｒ
2
・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

8 × ( / 2 )2 × / 8 ) ＝

（呼び径+0.200）

２
×π/4 ＝ 3.482 3.480.820 ｍ

2
舗装仮復旧 Ａ＝ 4.010 －

Ａ＝ 2.200 tan(180° 4.010 4.01 ｍ
2

L＝ 2.200 tan(180° 7.290 7.29

舗装取壊

舗装切断 呼び径 2.000

舗装切断・取壊し工（共通）

工　　種 算　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量



№

名　　　称 単位 数　　　量

立坑築造工  （ No. P1 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2066 mm

鋼管外径φ 2090 mm

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 6.195

圧入深 〃 6.395

立坑深 〃 5.245

引抜長 〃 0.900

土質層厚 粘性土 （Ｎ≦5） 0.440 +0.950 +0.600 ｍ 1.990

〃 （5<Ｎ≦30） 0.150 〃 0.150

砂質土 （Ｎ≦30） 0.450 +1.055 〃 1.505

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

礫質土 （Ｎ≦30） 2.750 〃 2.750

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

合計 ｍ 6.395

舗装取壊工 市道

　舗装切断工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ 7.29

　舗装取壊工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ
2

4.01

　残塊処分 As 4.01 × 0.05 ｍ
3

0.20

発生土処分 2.090
2
 　× 　π/4 × 6.195 - 1.55 × 1.11 ｍ

3
19.53

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ
3

3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 ｍ
3

1.2

土留材料

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 本 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 〃 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 0.7 m 〃 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.0 m 〃 1

　　　合　　計 本 4

ボルト接合 箇所 1

溶接接合 箇所 2

１箇所当り溶接延長 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.455

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 2.000 　×　π  ＋ 1.455 ×4 ｍ 12.1

スクラップ重量

　（撤去部） 1.455 × 0.615 t/m t 0.895

　（管渠） 　　　（ 0.206 ＋ 0.10 ）
2　

×π/4 × 0.0942 t/m2× 2 箇所 〃 0.014

　（管渠） 　　　（ ＋ ）
2　

×π/4 × 0.0942 t/m2× 箇所 〃

ｔ 0.909

円形覆工板 φ 2000 mm用 個 1

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

舗装復旧工 （仮復旧） 市道

　表層工 t=3cm ｍ
2

3.48

　上層路盤工 粒調砕石（M-30） t=12cm ｍ
2

3.48

　下層路盤工 再生砕石（RC-30） t=10cm ｍ
2

3.48

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式

再生密粒度アスコン(13) （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より）



№

名　　　称 単位 数　　　量

 （ No. P1 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2066 mm

鋼管外径φ 2090 mm

埋戻し高さ ケーシング部 ｍ 3.745

一般部 1.50 － 0.250 〃 1.250

仮舗装厚 市道 〃 0.250

ケーシング部埋戻し グラウトコンクリート

全体 V1= 2.066 ^2×π/4× 3.745 = ｍ
3

控除 V21= -1.81 ^2×π/4× 0.15 = 〃 底版

V22= -1.75 ^2×π/4× 1.500 = 〃 躯体ブロック（Ⅰ種）

V23= -1.75 ^2×π/4× 2.095 = 〃 直壁（Ⅰ種）
(3.745-0.150-1.500)

V24= -0.206 ^2×π/4× 0.158 × 2 = 〃 PRP

V24= ^2×π/4× × = 〃

ｍ
3

3.50

一般部埋戻し 流用土

全体 V1= 2.090 ^2×π/4× 1.250 = ｍ
3

控除 V21= -1.75 ^2×π/4× 0.905 = 〃 直壁（Ⅰ種）
(1.500-0.295-0.300)

V22=-( -1.75 ^2+ 1.14 ^2)×π/4× 0.300/2 = 〃 斜壁（Ⅰ種）

V23= -1.14 ^2×π/4× 0.045 = 〃 調整リング

ｍ
3

1.55

-0.01

4.29

-2.18

-0.51

-0.05

数 量 計 算 書(埋戻し土量計算)

算　　　　　　　　　　式

12.55

-0.39

-3.61

-5.04


