

設計条件項目表

項 目	設 計 条 件
工 期	契約締結日の翌日 ～ 平成—年—月—日 (180日間)
場 所	長浜市湖北町山本他
計画面積	71.6 h a
報告書作成	有 無
設計協議	当初・最終・中間打合せ3回(通常) 合計5回
変化率等処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各種変化率については、小数第3位(小数第4位四捨五入)とし、変化率を掛けた員数の端数処理は小数第3位(小数第4位四捨五入)とする。</li> <li>・ 旅費交通費は、現地踏査及び打合せにかかる日数とする。</li> <li>・ 印刷製本費にかかる、直接人件費に対する割合は下水道詳細設計とする。</li> <li>・ 印刷製本費は、紙製本のみ2部(縮小版含)とする。</li> </ul>