
業務委託数量集計表

地質調査 1.0 式 ###

　地質調査 1.0 式

　　原位置試験 1.0 式

　　　CBR試験 7.0 箇所

　　　舗装版取壊し・復旧 7.0 箇所

　　打合せ等 1.0 式

　　　打合せ 業務着手時・中間打合せ１回・成果品納入時 1.0 業務

　直接経費 1.0 式

　　旅費交通費 1.0 式

　　　旅費交通費 業務着手時・中間打合せ１回・成果品納入時・試料採取時 1.0 式

　　報告書作成 1.0 式

　　　報告書(印刷及び製本費) 提出部数：3部　（道路設計報告書に一括） 1.0 式

道路設計 1.0 式 ###

　道路設計 1.0 式

　　道路詳細設計 1.0 式

　　　道路詳細設計（B） L=0.84ｋｍ 1.0 式

　　道路予備設計 1.0 式

　　　概算工事費算出 1.0 式

　　打合せ等 1.0 式

　　　打合せ 業務着手時・中間打合せ5回・成果品納入時 1.0 業務

　直接経費 1.0 式

　　旅費交通費 1.0 式

　　　旅費交通費 業務着手時・中間打合せ5回・成果品納入時・現地踏査 1.0 式

　　報告書作成 1.0 式

　　　報告書(印刷及び製本費) 提出部数：3部　（縮小版を必要としない） 1.0 式

工事区分・工種・種別・細別 規格 数　量 単位 備考



数量計算書
10 箇所当たり

工　　　種 単位 　数　　量

舗装版切断

t≦15㎝ 1.5*4*10 60.0 ｍ 60.0

舗装版破砕

t≦5㎝ 1.5*1.5*10 22.50 ｍ2 22.5

殻運搬

1.5*1.5*0.05*10 1.13 ｍ3 1.1

殻処分

1.5*1.5*0.05*10 1.13 ｍ3 1.1

掘削

1.0*1.0*1.3*10 13.0 ｍ3 13.0

埋戻し

流用土 1.0*1.0*0.90*10 9.0 ｍ3 9.0

埋戻し

RC-30 1.0*1.0*0.42*10 4.2 ｍ3 4.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-30 1.0*1.0*0.42*10 4.2 ｍ3 4.2

土砂等運搬

13.0-9.0 4.0 ｍ3 4.0

表層

再生密粒度As(20) 1.5*1.5*10 22.50 ｍ2 22.5 t=3cm

舗装版取壊し・復旧

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要


