
数　量　集　計　表

据付工



工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考

消雪設備工

(直接製作費)

<制御盤据付工>

　機器単体費 1.0 1 式

消雪設備工

(直接工事費)

<消雪ﾌﾞﾛｯｸ据付工>

　材料費 1.0 1 式

　据付工 消雪ﾌﾞﾛｯｸφ125以下 図面より 340.5 341 ｍ

<消雪管据付工>

　材料費 1.0 1 式

　据付工 1.0 1 式

<制御盤据付工>

　材料費 1.0 1 式

　設置･試運転 1.0 1 式

本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



数　量　集　計　表

土　木



№1

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考

消雪設備工

(土木)

<構造物取壊し工>

　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15㎝ 別紙数量計算書 739.8 740 ｍ

　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害有り 別紙数量計算書 156.7 160 m2

4＜t≦10㎝

　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版(小規模) t=5㎝ 別紙数量計算書 48.6 49 m2

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 別紙数量計算書 6.4 6 m3

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 別紙数量計算書 53.2 53 m3

<運搬処理工>

　殻運搬 人力 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 別紙数量計算書より 156.7*0.05 7.8 8 m3

　殻運搬 機械(小規模)　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 別紙数量計算書より (48.61-1.15)*0.05+1.15*0.03 2.4 2 m3

　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 上記より 7.8+2.4 10.2 10 m3

　殻運搬 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 別紙数量計算書 6.4 6 m3

　殻運搬 機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 別紙数量計算書 53.2 53 m3

　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 上記より 6.4+53.2 59.6 60 m3

<側溝工>

　L型側溝 据付･撤去 図面より 0.6 0.6 1 ｍ

本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



№2

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考

本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表

算　　　　　　　　　　　　式

<作業土工>

　床掘り(掘削) 土砂(小規模) 別紙数量計算書 119.4 120 m2

　埋戻し RC-30 別紙数量計算書 2.4 2 m2

　埋戻し 流用土 別紙数量計算書 25.1 30 m2

　土砂等運搬 土砂 現場～仮置場～現場 別紙数量計算書 25.1 30 m3

<残土処理工>

　土砂等運搬 土砂 現場～処分地 別紙数量計算書より 119.4-25.1 94.3 90 m3

　残土等処分 普通残土 別紙数量計算書より 119.4-25.1 94.3 90 m3

<消雪設備設置工>

　消雪設備設置 送水管 HIVPφ150 新設 別紙数量計算書 11.6 12 ｍ

　消雪設備設置 送水管･排泥管 HIVPφ125 新設 別紙数量計算書 6.8 7 ｍ

　消雪設備設置 送水管 HIVPφ75 新設 別紙数量計算書 71.0 71 ｍ

　消雪設備設置 送水管 HIVPφ65 新設 別紙数量計算書 6.3 6 ｍ

　消雪設備設置 消雪ﾌﾞﾛｯｸ(散水) HIVPφ125以下 別紙数量計算書 226.3 226 ｍ

更新

　消雪設備設置 消雪ﾌﾞﾛｯｸ(散水) HIVPφ125以下 別紙数量計算書 114.1 114 ｍ

新設

　消雪設備設置 配管接続 現場打ち φ100 更新 別紙数量計算書 4.1 4 ｍ



№3

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考

本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表

算　　　　　　　　　　　　式

　消雪設備設置 配管接続 現場打ち φ65 新設 別紙数量計算書 2.0 2 ｍ

　制御盤基礎工 図面より 1.0 1.0 1 箇所

<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工>

　下層路盤(車道･路肩部) RC-30 t=20㎝ 別紙数量計算書 201.4 201 m2

　上層路盤(車道･路肩部) M-30 t=12㎝ 別紙数量計算書 201.4 201 m2

　上層路盤(車道･路肩部) M-30 t=10㎝ 別紙数量計算書 1.2 1 m2

　表層(車道･路肩部) 再生密粒度AS(13) t=3㎝ 別紙数量計算書 246.9 247 m2

W<1.4m

　表層(車道･路肩部) 再生密粒度AS(13) t=5㎝ 別紙数量計算書 34.2 34 m2

W<1.4m

　表層(歩道部) 再生細粒度AS(13) t=3㎝ 別紙数量計算書 1.2 1 m2

W<1.4m



数　　量　　計　　算



数量計算書
1式当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ100 HIVP L=5.50m ノズルピッチ@1.38 本 7

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ100 HIVP L=2.75m ノズルピッチ@1.38 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ75 HIVP L=5.50m ノズルピッチ@1.38 本 9

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ75 HIVP L=3.30m ノズルピッチ@1.38 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ75 HIVP L=1.40m ノズルピッチ@1.38 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=5.50m ノズルピッチ@1.38 本 36

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=4.00m ノズルピッチ@1.38 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=3.20m ノズルピッチ@1.38 本 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=3.10m ノズルピッチ@1.38 本 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=2.75m ノズルピッチ@1.38 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=1.10m ノズルピッチ@1.38 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=3.50m ノズルピッチ@1.38 本 1
ボールバルブ・ドレン付

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=2.20m ノズルピッチ@1.38　ドレン付 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=1.90m ノズルピッチ@1.38　ドレン付 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=1.80m ノズルピッチ@1.38　ドレン付 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 HIVP L=1.50m ノズルピッチ@1.38　ドレン付 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ100 T型ブロック　散水ノズル付 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ75 T型ブロック　散水ノズル付 本 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 T型ブロック　散水ノズル付 本 3

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ75 L型ブロック　散水ノズル付 本 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ65 L型ブロック　散水ノズル付 本 3

段落ちジョイント φ100×75 個 2

段落ちジョイント φ100×65 個 1

段落ちジョイント φ75×65 個 4

目地材 プレキャスト消雪ブロック用 枚 81

据付補助材 鋼板t=6㎜ 無規格6.0×914×1.829 0.749 t 0.749
22/10*340.47/1000

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式

据付延長
L=340.47m

消雪ﾌﾞﾛｯｸ据付工　材料費



数量計算書
1式当り

工　　　種 単位 　数　　量

散水管 HIVPφ100 L=5.50m ノズルピッチ@1.38 本 1

硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口 RR HIVPφ150 L=5.00m 本 1

硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口 RR HIVPφ75 L=5.00m 本 13

硬質塩化ビニル管 HIVPφ150 本 2

硬質塩化ビニル管 HIVPφ125 本 2

硬質塩化ビニル管 HIVPφ100 本 1

硬質塩化ビニル管 HIVPφ75 本 2

硬質塩化ビニル管 HIVPφ65 本 3

HITSエルボ φ125×90° 個 1

HITSエルボ φ100×45° 個 4

HITSエルボ φ65×90° 個 4

HITSチーズ φ125 個 1

HITS異径ソケット φ125×100 個 2

HITSキャップ φ75 個 1

HITSフランジ φ100(10K) 個 4

メカ型ドレッサージョイント φ150×125 離脱防止金具付 個 1

メカ型ドレッサージョイント φ150×100 離脱防止金具付 個 1

メカ型ベンド φ150×90° 離脱防止金具付 個 2

メカ型ベンド φ125×90° 離脱防止金具付 個 1

メカ型ベンド φ75×90° 離脱防止金具付 個 2

メカ型ベンド φ65×90° 離脱防止金具付 個 4

メカ型異径チーズ φ150×75 離脱防止金具付 個 1

メカ型チーズ φ125 離脱防止金具付 個 1

メカ型単管１号 φ125(10K) 離脱防止金具付 個 2

メカ型単管１号 φ75(10K) 離脱防止金具付 個 2

ボール弁 鋳鉄ボールバルブ　フランジ 10K 100A 個 2

仕切弁 ソフトシール仕切弁 φ125(10K) 内ねじ 個 1
FDC 内面粉体塗装

仕切弁 ソフトシール仕切弁 φ75(10K) 内ねじ 個 1
FDC 内面粉体塗装

フランジ継手材 φ125(10K) 組 2

フランジ継手材 φ100(10K) 組 4

フランジ継手材 φ75(10K) 組 2

仕切弁ボックス１型 24A型(鉄蓋付)＋25B20型＋25C30型＋スラブ60型　各1個 組 2

仕切弁ボックス２型 32型*(鉄蓋付)　各1個 組 2

埋設標識シート 150㎜×50ｍ 2倍 水抜き穴無し ポリエチレンクロス 巻 2
　(送水管 2.2+2.1+7.34+6.8+71+6.3=95.74ｍ)

消雪ノズル 埋設ﾀｲﾌﾟ　70　(φ3.0㎜ 30° 6孔) 個 2 煌70同等品

算　　　　　　　　　　　　　　式

消雪管据付工　材料費

摘　　　要



数量計算書
1式当り

工　　　種 単位 　数　　量

散水管据付 図面より　2.10+2.00 4.10 ｍ 4.1
φ100

送水管据付 図面より　11.64 11.64 ｍ 11.6
φ150

送水管据付 図面より　1.00 1.00 ｍ 1.0
φ125

送水管据付 図面より　71.50 71.50 ｍ 71.5
φ75

送水管据付 図面より　4.70+5.40 10.10 ｍ 10.1
φ65

排泥管据付 図面より　6.3 6.30 ｍ 6.3
φ125

弁類設置 図面より　2.0 2.0 基 2
ﾎﾞｰﾙ弁 φ100

弁類設置 図面より　1.0 1.0 基 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ125

弁類設置 図面より　1.0 1.0 基 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置 図面より　2.0 2.0 箇所 2
1型

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置 図面より　2.0 2.0 箇所 2
2型

数量計算書
1式当り

工　　　種 単位 　数　　量

ポンプ制御盤 屋外ポスト型 降雪検知器付 面 1

数量計算書
1式当り

工　　　種 単位 　数　　量

電線ケーブル CV22sq-3c ｍ 25.0

消雪管据付工　据付工

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式

制御盤据付工　機器単体費

制御盤据付工　材料費

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

摘　　　要



1式当り

工　　　種 単位 　数　　量

舗装版切断 739.83 ｍ 739.8
AS舗装版 t≦15㎝

土工断面① 20.0/10.0*2.2 4.40 L= 2.20
土工断面② 20.0/10.0*2.1 4.20 L= 2.10
土工断面④ 20.0/10.0*6.8 13.60 L= 6.80
土工断面⑤-1 20.0/10.0*5.7 11.40 L= 5.70
土工断面⑤-2 10.0/10.0*65.3 65.30 L= 65.30
土工断面⑥ 20.0/10.0*6.3 12.60 L= 6.30
土工断面⑦-1 20.0/10.0*162.53 325.06 L= 162.53
土工断面⑦-2 10.0/10.0*64.81 64.81 L= 64.81
土工断面⑧ 20.0/10.0*114.13 228.26 L= 114.13
配管接続Ａ-1 20.0/10.0*2.1 4.20 L= 2.10
配管接続Ａ-2 10.0/10.0*2.0 2.00 L= 2.00
配管接続Ｂ 20.0/10.0*2.0 4.00 L= 2.00

合計　 739.83
舗装版破砕 障害有り 156.70 m2 156.7
AS舗装版 4＜t≦10㎝

土工断面⑦ 4.5/10.0*227.34 102.30 L= 227.34
土工断面⑧ 4.5/10.0*114.13 51.35 L= 114.13
配管接続Ａ 5.0/10.0*4.1 2.05 L= 4.10
配管接続Ｂ 5.0/10.0*2.0 1.00 L= 2.00

合計　 156.70
舗装版破砕(小規模) 48.61 m2 48.6
AS舗装版 t=5㎝

土工断面① 5.5/10.0*2.2 1.21 L= 2.20
土工断面② 5.5/10.0*2.1 1.15 L= 2.10
土工断面④ 5.5/10.0*6.8 3.74 L= 6.80
土工断面⑤ 5.5/10.0*71.0 39.05 L= 71.00
土工断面⑥ 5.5/10.0*6.3 3.46 L= 6.30

合計　 48.61
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 6.39 m3 6.4
鉄筋構造物 人力施工

既設散水撤去 2.3/10.0*27.8 6.39 L= 27.80
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 53.22 m3 53.2
鉄筋構造物 機械施工

土工断面⑦ 2.3/10.0*227.34 52.28 L= 227.34
配管接続Ａ 2.3/10.0*4.1 0.94 L= 4.10

合計　 53.22

床掘り(掘削) 119.35 m3 119.4
土砂(小規模)

土工断面① 6.1/10.0*2.2 1.34 L= 2.20
土工断面② 6.2/10.0*2.1 1.30 L= 2.10
土工断面③ 6.4/10.0*7.34 4.69 L= 7.34
土工断面④ 6.0/10.0*6.8 4.08 L= 6.80
土工断面⑤ 5.7/10.0*71.0 40.47 L= 71.00
土工断面⑥ 5.6/10.0*6.3 3.52 L= 6.30
土工断面⑦ 1.8/10.0*227.34 40.92 L= 227.34
土工断面⑧ 1.8/10.0*114.13 20.54 L= 114.13
配管接続Ａ 1.8/10.0*4.1 0.73 L= 4.10
配管接続Ｂ 3.8/10.0*2.0 0.76 L= 2.00
制御盤基礎 1.0*1.0 1.00 1 箇所

合計　 119.35
埋戻し 2.42 m3 2.4
RC-30

土工断面③ 3.3/10*7.34 2.42 L= 7.34
埋戻し 25.13 m3 25.1
流用土

土工断面① 2.5/10.0*2.2 0.55 L= 2.20
土工断面② 3.7/10.0*2.1 0.77 L= 2.10
土工断面③ 1.1/10.0*7.34 0.80 L= 7.34
土工断面④ 2.5/10.0*6.8 1.70 L= 6.80
土工断面⑤ 2.5/10.0*71.0 17.75 L= 71.00
土工断面⑥ 2.5/10.0*6.3 1.57 L= 6.30
既設散水撤去 0.5/10.0*27.8 1.39 L= 27.80
制御盤基礎 0.6*1.0 0.60 1 箇所

合計　 25.13

数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



1式当り

工　　　種 単位 　数　　量

下層路盤(車道･路肩部) 201.42 m2 201.4
RC-30 t=20㎝

土工断面① 5.5/10.0*2.2 1.21 L= 2.20
土工断面④ 5.5/10.0*6.8 3.74 L= 6.80
土工断面⑤ 5.5/10.0*71.0 39.05 L= 71.00
土工断面⑥ 5.5/10.0*6.3 3.46 L= 6.30
土工断面⑦ 6.0/10.0*227.34 136.40 L= 227.34
配管接続Ａ 6.0/10.0*4.1 2.46 L= 4.10
配管接続Ｂ 6.0/10.0*2.0 1.20 L= 2.00
既設散水撤去 5.0/10.0*27.8 13.90 L= 27.80

合計　 201.42
上層路盤(車道･路肩部) 201.42 m2 201.4
M-30 t=12㎝

土工断面① 5.5/10.0*2.2 1.21 L= 2.20
土工断面④ 5.5/10.0*6.8 3.74 L= 6.80
土工断面⑤ 5.5/10.0*71.0 39.05 L= 71.00
土工断面⑥ 5.5/10.0*6.3 3.46 L= 6.30
土工断面⑦ 6.0/10.0*227.34 136.40 L= 227.34
配管接続Ａ 6.0/10.0*4.1 2.46 L= 4.10
配管接続Ｂ 6.0/10.0*2.0 1.20 L= 2.00
既設散水撤去 5.0/10.0*27.8 13.90 L= 27.80

合計　 201.42
上層路盤(車道･路肩部) 1.16 m2 1.2
M-30 t=10㎝

土工断面② 5.5/10.0*2.1 1.16 L= 2.10
表層(車道部) 246.89 m2 246.9
再生密粒度(13) t=3㎝

土工断面① 5.5/10.0*2.2 1.21 L= 2.20
土工断面④ 5.5/10.0*6.8 3.74 L= 6.80
土工断面⑤ 5.5/10.0*71.0 39.05 L= 71.00
土工断面⑥ 5.5/10.0*6.3 3.46 L= 6.30
土工断面⑦ 8.0/10.0*227.34 181.87 L= 227.34
配管接続Ａ 6.0/10.0*4.1 2.46 L= 4.10
配管接続Ｂ 6.0/10.0*2.0 1.20 L= 2.00
既設散水撤去 5.0/10.0*27.8 13.90 L= 27.80

合計　 246.89
表層(車道部) 34.23 m2 34.2
再生密粒度(13) t=5㎝

土工断面⑧ 3.0/10.0*114.13 34.23 L= 114.13
表層(歩道部) 1.15 m2 1.2
再生細粒度(13) t=3㎝

土工断面② 5.5/10.0*2.1 1.15 L= 2.10

数　量　計　算　書

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式



1式当り

工　　　種 単位 　数　　量

消雪設備設置 11.64 ｍ 11.6
送水管 HIVPφ150
新設 図面より　土工断面① 2.20

図面より　土工断面② 2.10
図面より　土工断面③ 7.34

合計　 11.64
消雪設備設置 6.80 ｍ 6.8
送水管･排泥管
HIVPφ125 図面より　土工断面④ 1.00
新設 図面より　土工断面④ 5.80

合計　 6.80
消雪設備設置 71.00 ｍ 71.0
送水管 HIVPφ75
新設 図面より　土工断面⑤-1 5.70

図面より　土工断面⑤-2 65.30
合計　 71.00

消雪設備設置 6.30 ｍ 6.3
送水管 HIVPφ65
新設 図面より　土工断面⑥ 2.80

図面より　土工断面⑥ 3.50
合計　 6.30

消雪設備設置 226.34 ｍ 226.3
消雪ﾌﾞﾛｯｸ(散水)
HIVPφ125以下 更新 図面より　土工断面⑦-1 46.46

図面より　土工断面⑦-1 26.16
図面より　土工断面⑦-1 84.61
図面より　土工断面⑦-1 4.30
図面より　土工断面⑦-2 33.75
図面より　土工断面⑦-2 31.06

合計　 226.34
消雪設備設置 114.13 ｍ 114.1
消雪ﾌﾞﾛｯｸ(散水)
HIVPφ125以下 新設 図面より　土工断面⑧ 30.66

図面より　土工断面⑧ 48.57
図面より　土工断面⑧ 24.37
図面より　土工断面⑧ 10.53

合計　 114.13
消雪設備設置 4.10 ｍ 4.1
配管接続 現場打ち
φ100 更新 図面より　配管接続A-1 2.10

図面より　配管接続A-2 2.00
合計　 4.10

消雪設備設置 2.00 ｍ 2.0
配管接続 現場打ち
φ65 新設 図面より　配管接続B 0.50

図面より　配管接続B 0.50
図面より　配管接続B 0.50
図面より　配管接続B 0.50

合計　 2.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

数　量　計　算　書



土工断面①　数量計算書

送水管　駐車場部
口径φ150　
新設

単位 数　量

舗装版切断 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=5㎝

舗装版破砕 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
As　t=5㎝

床掘り(掘削) V= 0.55*1.115*10.00 =6.13 m3 6.1

埋戻し V= 0.55*0.10*10.00 =0.55 m3 0.6
基礎砂:砕砂

埋戻し V= (0.55*0.265-π/4*0.165*0.165)*10.00 =1.24 m3 1.2
防護砂:砕砂

埋戻し V= 0.55*0.45*10.00 =2.48 m3 2.5
流用土

埋設標識シート工 L= 10.00 =10.00 ｍ 10.0

硬質塩化ビニル管 別途計上
HIVPφ150

埋設標識シート 別途計上
150㎜ 2倍

下層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
RC-30　t=20㎝

上層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
M-30　t=12㎝

表層 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
再密As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



土工断面②　数量計算書

送水管　歩道部
口径φ150　
新設

単位 数　量

舗装版切断 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=3㎝

舗装版破砕 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
As　t=3㎝

床掘り(掘削) V= 0.55*1.135*10.00 =6.24 m3 6.2

埋戻し V= 0.55*0.10*10.00 =0.55 m3 0.6
基礎砂:砕砂

埋戻し V= (0.55*0.265-π/4*0.165*0.165)*10.00 =1.24 m3 1.2
防護砂:砕砂

埋戻し V= 0.55*0.67*10.00 =3.69 m3 3.7
流用土

埋設標識シート工 L= 10.00 =10.00 ｍ 10.0

硬質塩化ビニル管 別途計上
HIVPφ150

埋設標識シート 別途計上
150㎜ 2倍

上層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
M-30　t=10㎝

表層 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
再細As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



土工断面③　数量計算書

送水管　場内
口径φ150　
新設

単位 数　量

床掘り(掘削) V= 0.55*1.165*10.00 =6.41 m3 6.4

埋戻し V= 0.55*0.10*10.00 =0.55 m3 0.6
基礎砂:砕砂

埋戻し V= (0.55*0.265-π/4*0.165*0.165)*10.00 =1.24 m3 1.2
防護砂:砕砂

埋戻し V= 0.55*0.60*10.00 =3.30 m3 3.3
RC-30

埋戻し V= 0.55*0.20*10.00 =1.10 m3 1.1
流用土

埋設標識シート工 L= 10.00 =10.00 ｍ 10.0

硬質塩化ビニル管 別途計上
HIVPφ150

埋設標識シート 別途計上
150㎜ 2倍

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



土工断面④　数量計算書

送水管　駐車場部
口径φ125
新設

単位 数　量

舗装版切断 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=5㎝

舗装版破砕 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
As　t=5㎝

床掘り(掘削) V= 0.55*1.090*10.00 =6.00 m3 6.0

埋戻し V= 0.55*0.10*10.00 =0.55 m3 0.6
基礎砂:砕砂

埋戻し V= (0.55*0.240-π/4*0.140*0.140)*10.00 =1.17 m3 1.2
防護砂:砕砂

埋戻し V= 0.55*0.45*10.00 =2.48 m3 2.5
流用土

埋設標識シート工 L= 10.00 =10.00 ｍ 10.0

硬質塩化ビニル管 別途計上
HIVPφ125

埋設標識シート 別途計上
150㎜ 2倍

下層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
RC-30　t=20㎝

上層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
M-30　t=12㎝

表層 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
再密As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



土工断面⑤　数量計算書

送水管　駐車場部
口径φ75
新設

単位 数　量

舗装版切断⑤-1 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=5㎝

舗装版切断⑤-2 L= 10.00*1 =10.00 ｍ 10.0
As　t=5㎝

舗装版破砕 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
As　t=5㎝

床掘り(掘削) V= 0.55*1.039*10.00 =5.71 m3 5.7

埋戻し V= 0.55*0.10*10.00 =0.55 m3 0.6
基礎砂:砕砂

埋戻し V= (0.55*0.189-π/4*0.089*0.089)*10.00 =0.98 m3 1.0
防護砂:砕砂

埋戻し V= 0.55*0.45*10.00 =2.48 m3 2.5
流用土

埋設標識シート工 L= 10.00 =10.00 ｍ 10.0

硬質塩化ビニル管 別途計上
HIVPφ75

埋設標識シート 別途計上
150㎜ 2倍

下層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
RC-30　t=20㎝

上層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
M-30　t=12㎝

表層 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
再密As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



土工断面⑥　数量計算書

送水管　駐車場部
口径φ65
新設

単位 数　量

舗装版切断 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=5㎝

舗装版破砕 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
As　t=5㎝

床掘り(掘削) V= 0.55*1.026*10.00 =5.64 m3 5.6

埋戻し V= 0.55*0.10*10.00 =0.55 m3 0.6
基礎砂:砕砂

埋戻し V= (0.55*0.176-π/4*0.076*0.076)*10.00 =0.92 m3 0.9
防護砂:砕砂

埋戻し V= 0.55*0.45*10.00 =2.48 m3 2.5
流用土

埋設標識シート工 L= 10.00 =10.00 ｍ 10.0

硬質塩化ビニル管 別途計上
HIVPφ65

埋設標識シート 別途計上
150㎜ 2倍

下層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
RC-30　t=20㎝

上層路盤 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
M-30　t=12㎝

表層 A= 0.55*10.00 =5.50 m2 5.5
再密As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



土工断面⑦　数量計算書

消雪ブロック　駐車場部
口径φ125以下
既設更新

単位 数　量

舗装版切断⑦-1 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=5㎝

舗装版切断⑦-2 L= 10.00*1 =10.00 ｍ 10.0
As　t=5㎝

舗装版破砕 A= 0.225*2*10.00 =4.50 m2 4.5
As　t=5㎝

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し V= 0.50*0.45*10.00 =2.25 m3 2.3
有筋

床掘り(掘削) V= 0.225*0.40*2*10.00 =1.80 m3 1.8

基礎砕石 A= 0.95*10.00 =9.50 m2 9.5
RC-40　t=10㎝

消雪ﾌﾞﾛｯｸ 別途計上
φ125以下

目地材 別途計上
t=10㎜

下層路盤 A= 0.30*2*10.00 =6.00 m2 6.0
RC-30　t=20㎝

上層路盤 A= 0.30*2*10.00 =6.00 m2 6.0
M-30　t=12㎝

表層 A= 0.40*2*10.00 =8.00 m2 8.0
再密As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



土工断面⑧　数量計算書

消雪ブロック　駐車場部
口径φ125以下
新設

単位 数　量

舗装版切断 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=5㎝

舗装版破砕 A= 0.45*10.00 =4.50 m2 4.5
As　t=5㎝

床掘り(掘削) V= 0.45*0.40*10.00 =1.80 m3 1.8

基礎砕石 A= 0.45*10.00 =4.50 m2 4.5
RC-40　t=10㎝

消雪ﾌﾞﾛｯｸ 別途計上
φ125以下

目地材 別途計上
t=10㎜

間詰材 V= 0.06*10.00 =0.60 m3 0.6
空練ﾓﾙﾀﾙ 1:3

消雪ﾌﾞﾛｯｸ 別途計上
φ125以下

目地材 別途計上
t=10㎜

表層 A= 0.15*2*10.00 =3.00 m2 3.0
再密As(13)　t=5㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



土工断面Ａ　数量計算書

配管接続　現場打ち　駐車場部
口径φ100
新設

単位 数　量

舗装版切断Ａ-1 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=5㎝

舗装版切断Ａ-2 L= 10.00*1 =10.00 ｍ 10.0
As　t=5㎝

舗装版破砕 A= 0.225*2*10.00 =4.50 m2 4.5
As　t=5㎝

床掘り(掘削) V= 0.225*0.40*2*10.00 =1.80 m3 1.8

基礎砕石 A= 0.95*10.00 =9.50 m2 9.5
RC-40　t=10㎝

型枠 A= 0.35*10.00*2 =7.00 m2 7.0

鉄筋 W= 21.452/5.50*10.00/1000 =0.039 t 0.039
SD295 D13

鉄筋 W= 26.886/5.50*10.00/1000 =0.049 t 0.049
SD295 D10

目地材 A= 0.35*0.35/5.50*10.00 =0.22 m2 0.2
t=10㎜

コンクリート V= (0.35*0.35-π/4*0.114*0.114）*10.00 =1.12 m3 1.1
30-8-20BB

硬質塩化ビニル管 別途計上
HIVPφ100

下層路盤 A= 0.30*2*10.00 =6.00 m2 6.0
RC-30　t=20㎝

上層路盤 A= 0.30*2*10.00 =6.00 m2 6.0
M-30　t=12㎝

表層 A= 0.30*2*10.00 =6.00 m2 6.0
再密As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式

散水消雪施設設計施工・維持管理ﾏﾆｭｱﾙ
(平成20年8月)　P150　より

鉄筋表 5.5m当り

長さ 単位質量 質量

(m) (kg/m) (kg)

D10 4 5.39 0.560 12.074

D10 23 0.88 0.560 11.334

D10 23 0.27 0.560 3.478

D10小計 26.886

D13 4 5.39 0.995 21.452

D13小計 21.452

※SD295Aを使用

鉄筋 本数



土工断面Ｂ　数量計算書

配管接続　現場打ち　駐車場部
口径φ65
新設

単位 数　量

舗装版切断 L= 10.00*2 =20.00 ｍ 20.0
As　t=5㎝

舗装版破砕 A= 0.225*2*10.00 =4.50 m2 4.5
As　t=5㎝

床掘り(掘削) V= 0.95*0.40*10.00 =3.80 m3 3.8

基礎砕石 A= 0.95*10.00 =9.50 m2 9.5
RC-40　t=10㎝

型枠 A= 0.35*10.00*2 =7.00 m2 7.0

鉄筋 W= 21.452/5.50*10.00/1000 =0.039 t 0.039
SD295 D13

鉄筋 W= 26.886/5.50*10.00/1000 =0.049 t 0.049
SD295 D10

目地材 A= 0.35*0.35/5.50*10.00 =0.22 m2 0.2
t=10㎜

コンクリート V= (0.35*0.35-π/4*0.076*0.076）*10.00 =1.18 m3 1.2
30-8-20BB

硬質塩化ビニル管 別途計上
HIVPφ65

下層路盤 A= 0.30*2*10.00 =6.00 m2 6.0
RC-30　t=20㎝

上層路盤 A= 0.30*2*10.00 =6.00 m2 6.0
M-30　t=12㎝

表層 A= 0.30*2*10.00 =6.00 m2 6.0
再密As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式

散水消雪施設設計施工・維持管理ﾏﾆｭｱﾙ
(平成20年8月)　P150　より

鉄筋表 5.5m当り

長さ 単位質量 質量

(m) (kg/m) (kg)

D10 4 5.39 0.560 12.074

D10 23 0.88 0.560 11.334

D10 23 0.27 0.560 3.478

D10小計 26.886

D13 4 5.39 0.995 21.452

D13小計 21.452

※SD295Aを使用

鉄筋 本数



既設散水撤去　数量計算書

既設散水　駐車場部

撤去

単位 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し V= 0.50*0.45*10.00 =2.25 m3 2.3
有筋

埋戻 V= 0.50*0.10*10.00 =0.50 m3 0.5
流用土

下層路盤 A= 0.50*10.00 =5.00 m2 5.0
RC-30　t=20㎝

上層路盤 A= 0.50*10.00 =5.00 m2 5.0
M-30　t=12㎝

表層 A= 0.50*10.00 =5.00 m2 5.0
再密As(13)　t=3㎝

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式



制御盤据付工 　数量計算書

単位 数　量

<制御盤据付工>
機器単体費

消雪ポンプ制御盤 屋外ポスト型 降雪検知器付 =1.00 面 1.0

<制御盤据付工>
材料費

電線ケーブル CV22sq-3c =25.00 ｍ 25.0

<制御盤据付工>
設置･試運転

操作盤設置 自立式 =1.00 面 1.0

管内配線 40㎜以下 =25.00 ｍ 25.0

ケーブル接続 22㎜^2*3C以下 低圧 =2.00 箇所 2.0

操作盤試運転 =1.00 台 1.0

制御盤基礎工

床掘り(掘削) V= (0.90*0.90+1.544*1.544)*0.65/2 =1.04 m3 1.0

埋戻し V= 1.04-(0.90*0.90*0.10+0.80*0.80*0.55) =0.61 m3 0.6
流用土

コンクリート V= 0.80*0.80*0.60 =0.38 m3 0.4
18-8-40BB

型枠 A= 0.80*0.60*4 =1.92 m2 1.9

基礎砕石 A= 0.90*0.90 =0.81 m2 0.8
RC-40　t=10㎝

(1.0箇所当り)

項　　目 算　　　　　　式
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Ｌ型側溝 据付･撤去　数量計算書

単位 数　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 L= 10.00 =10.00 ｍ 10.0
設置･撤去

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ L= 1.00 =10.00 ｍ 10.0
再利用撤去

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ L= 10.00 =10.00 ｍ 10.0
再利用設置(A種)

(10.0ｍ当り)

項　　目 算　　　　　　式


